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Sidnr
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Handléggare

Fredrik Gropman

K > Projektnamn

_OVANSILJANS
ANLAGGNINGSKONSULT

Nya vagar och parkeringar med tillhérande

Status

FORFRAGNINGSUNDERLAG

infrastruktur, Stjarnvagen Vast

Projektnr

159

Datum

2024-04-05

Andr.dat

Bet

Kod

AF

AFA

AFA.1
AFA.11

AFA.12

AFA.121

AFA.122

AFA.13

Text

ADMINISTRATIVA FORESKRIFTEER
ALLMAN ORIENTERING

Kontaktuppgifter
Byggherre

Lima Jordagande Sockneman for Besparingsskogen

Org. nr. 884400-1910

Bestallare

Lima Jorddgande Sockneman for Besparingsskogen

Org. nr. 884400-1910

Bestallarens kontaktperson under anbudstiden

Klas Alfredsson
Tel. 0280-550 87
Mejl klas.alfredsson@limaskog.com

Bestillarens kontaktperson for visning av arbetsomradet

Klas Alfredsson
Tel. 0280-550 87
Mejl klas.alfredsson@limaskog.com

Projektorer

Markhandlingar, Administrativa foreskrifter:

Ovansiljans anlaggningskonsult AB
Fredrik Gropman

Tel. 073-064 56 35

Mejl fredrik@osak.se

Org. nr. 559037-7262

El:

Mora Elkonstruktioner

Lars-Gunnar Bjorklund

Tel. 0250-55 96 40

Mejl. larsgunnar.bjorklund@melkon.se
Org. nr. 660322-XXXX
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K > Projektnamn Projektnr
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ANLAGGNINGSKONSULT Datum

Nya vagar och parkeringar med tillhérande

infrastruktur, Stjarnvagen Vast 2024-04-05

Status

FORFRAGNINGSUNDERLAG

Andr.dat

Bet

Kod

AFA.15

AFA.2

AFA.21

AFA.22

Text

Natagare
VA:

VAMAS Vatten & avfall i Malung-Salen AB
Marten Sundstrom

Tel. 0280-185 86

Mejl. marten.sundstrom@vamas.se

Org. nr. 556864-6284

El:

Malung-Séalens EInat AB
Tel. 0280-442 20

Mejl. kundservice@msen.se
Org. nr. 556527-4817

Fiber:

Skanova Aktiebolag
Tel. 90 400
Org. nr. 556446-3734

Elnat:

Ellevio AB
Tel. 0771-53 53 00
Org. nr. 556037-7326

Orientering om objektet

Oversiktlig information om objektet

Nybyggnad av vagar och parkeringar med tillhérande belysning for ett nytt bostads-
och butiksomrade.

Objektets lage

MALUNG-SALEN LIMA BESPARINGSSKOG S:1
Belaget i del av Stjarnvagens strackning och séder om Fjallvagen.
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Nya vagar och parkeringar med tillhérande

infrastruktur, Stjarnvagen Vast 2024-04-05

Status

FORFRAGNINGSUNDERLAG

Andr.dat Bet

Kod

AFA.3

AFA.4

AFA.5

AFA.6

AFA.7

Text

Upphandlingsform

Generalentreprenad

Entreprenadform

Utférandeentreprenad (Generalentreprenad)

Ersattningsform

Fast pris utan indexreglering

Forkortningar

| dessa administrativa foreskrifter anvands féljande objektspecifika forkortningar:

B = Bestallare

GE = Generalentreprenor

UE = Underentreprendr

SE = Sidoentreprendr

EE = Elentreprenor

AB 04 = Allmanna bestammelse fér byggnads-, anlaggnings- och
Installationsentreprenader

ABU-07 = Allmanna bestammelser fér underentreprenader

Begreppsforklaringar

| dessa administrativa foreskrifter anvands nedanstaende begrepp med angiven
betydelse:
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0 A K Fredrik Gropman
K > Projektnamn Projektnr
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ANLAGGNINGSKONSULT Datum

Nya vagar och parkeringar med tillhérande

infrastruktur, Stjarnvagen Vast 2024-04-05

Status

FORFRAGNINGSUNDERLAG

Andr.dat Bet

Kod

AFB

AFB.1

AFB.2

AFB.3
AFB.31

AFB.32

AFB.33

Text

Tilldelningsmeddelande ar att Iasas som tilldelningsbeslut.

UPPHANDLINGSFORESKRIFTER

Upphandlingsforfarande

Bestallaren forbehaller sig ratten att anta entreprendr utan foregaende forhandling

Forutsattningar for upphandlingens genomférande

Upphandling kommer att fullféljas under férutsattning att erforderlig finansiering ar
sakerstalld, och att erforderliga myndighetsbeslut och bygglov vunnit laga kraft

Forfragningsunderlag
Tillhandahallande av férfragningsunderlag

Forfragningsunderlaget erhalls fran B.

Det aligger anbudsgivaren att kontrollera att erhallet forfragningsunderlag ar
komplett i enlighet med AFB.32

Forteckning over forfragningsunderlag

2 Andringar i AB 04 som &r upptagna i sammanstillning

under AFC.111 i dessa administrativa foreskrifter.
5 Anbud
Nl Anbudsformular 2024-04-05
6 Mat- och ersattningsregler MER Anldggning 20 (Bifogas e€j)
| Sarskilda mat- och ersattningsregler 2024-04-05
9 Administrativa foreskrifter
A Administrativa foreskrifter 2024-04-05
10 Mangdforteckning
N Mangdforteckning med beskrivande text, Mark 2024-04-05
2 Mangdforteckning med beskrivande text, El | kommande KFU
12 Ritningar
A Ritningsforteckning Mark 2024-04-05
13 Ovriga handlingar
1 Arbetsmiljoplan BAS 2024-04-05

Kompletterande forfragningsunderlag

For att fortlopande ta del av kompletterande handlingar masta intresseanmalan
meddelas kontaktperson enligt AFA.122

Kompletterande handlingar och information samt svar pa fragor under anbudstiden
kommer att korresponderas/besvaras senast 6 dagar fore anbudstidens utgang.
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ANLAGGNINGSKONSULT Datum

Nya vagar och parkeringar med tillhérande

infrastruktur, Stjarnvagen Vast 2024-04-05

Status

FORFRAGNINGSUNDERLAG

Andr.dat Bet

Kod

AFB.34

AFB.35

AFB.4
AFB.41

AFB.411

AFB.414

AFB.42

AFB.43

AFB.44

Text

Profil-/sektionsritningar for VA, dimensionering av dagvatten samt MF el &r planerat
att finnas tillgangliga dat. 2024-04-12.
Projektgenomgang under anbudstiden

Projektgenomgang kommer ej att hallas

Fragor under anbudstiden

Fragor skall stallas skriftligen till bestallarens kontaktperson enlig AFA.121.
Fragor skall vara stéllda senast 10 dagar fore anbudstidens utgang. Fragor stallda
efter detta datum &r ej garanterade svar.

Svar kommer [amnas senast 6 dagar fore anbudstidens utgang.

Anbudsgivning

Anbuds form och innehall

Anbud skall ldmnas skriftligt pa svenska enligt handling 5.1 Anbudsformular i
enlighet med forfragningsunderlaget.

Anbudssummor samt reglerande timpriser skall avges i SEK exklusive
mervardesskatt.

Huvudanbud

Huvudanbud skall lamnas enligt handling 5.1 Anbudsformuldr. Anbud som saknar de
handlingar och dokument som efterfragas kan komma att férkastas.
Reservationer accepteras ej.

Kompletteringar till anbud

Anbudslamnare skall inom 3 arbetsdagar komplettera sitt anbud om B anser att
anbudet ej uppfyller stallda krav eller fortydliganden behdver klargoras.
Kompletteringar som paverkar anbudssummor kommer ej att begaras.

Anbudstidens utgang

Anbud ska vara bestéllaren tillhanda senast 2024-05-03.

Anbuds giltighetstid

Anbudet skall vara giltigt 60 dagar efter anbudstidens utgang

Adressering

Lima Jordagande Sockneman for Besparingsskogen
Klas Alfredsson
Mejl klas.alfredsson@limaskog.com
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ANLAGGNINGSKONSULT Datum

Nya vagar och parkeringar med tillhérande

infrastruktur, Stjarnvagen Vast 2024-04-05

Status

FORFRAGNINGSUNDERLAG

Andr.dat Bet

Kod

AFB.45

AFB.5

AFB.6

AFB.61

AFB.62
AFB.621

AFB.622

Text

Ersattning for anbudsgivning

Ersattning for anbudsgivning utgar ej

Anbudsoppning

Anbudséppning kommer ske inom tre (3) dagar efter anbudstidens utgang.
B protokollfér inkomna anbud.

Prévning av anbudsgivare och anbud

Med anbudsprovning avses saval provningen av anbudsgivaren (kvalificeringsfas)
som proévningen av anbudet (tilldelningsfas).

| kvalificeringsfasen sker en prévning av om anbudsgivaren uppfyller stallda krav
avseende ekonomisk samt teknisk och yrkesmassig kapacitet. Krav ar obligatoriskt
och maste uppfyllas av anbudsgivaren for att anbud ska kunna antas.

| tilldelningsfasen sker en provning av om anbudet uppfyller stallda krav avseende
foremalet for upphandlingen och att anbudet inte innehaller nagra reservationer
(godkant anbud).

Den anbudsldamnare som lamnar ett lagt anbudspris, och som B anser kunna bista
med erforderlig kapacitet for entreprenadens utférande tilldelas entreprenaden.
Bestallaren avgor enhalligt huruvida GE kan infria erforderlig kapacitet eller ej.

Uteslutning av anbudsgivare

Anbudsgivare som inte uppfyller stallda kav enligt AFB.62 med tillhérande
underrubriker kommer att uteslutas, och gar darmed inte vidare till utvarderingen
enligt AFB.63

Provning av anbudsgivares lamplighet

Krav pa behoérighet att utova yrkesverksamhet

Bestallaren kommer endast att anta entreprendr som innehar registreringsbevis for
F-skatt. Bestallaren kommer att forkasta anbud om anbudsgivare ej fullgjort sina
aligganden avseende svenska skatter, kallskatt och arbetsuppgifter.

Skatteverkets blankett fér begédran/svar offentliga uppgifter SKV 4820 ska bifogas
anbud. Blankett far vara hogst en (1) manad gammal.

Krav pa ekonomisk och finansiell stillning

Anbudsgivare ska ha god ekonomisk stéllning for aktuellt uppdrag,
dock lagst riskklass 3 (kreditvardig).
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AFB.624

AFB.63
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Text

Krav pa teknisk och yrkesmassig kapacitet

Den person som erbjuds vara BAS-U for uppdraget, ska ha den utbildning,
kompetens och erfarenhet som behovs for att vara BAS-U.

Verifiering av kravet sker genom att i anbudet bifoga den erbjudna personens CV
samt kursintyg.

Den, i anbudet, erbjudna platschefen ska ha minst 3 (tre) ars erfarenhet som
platschef inom bygg och/eller anlaggning (tid som stéllféretradande PC far
tillgodoraknas).

Verifiering av kraven sker genom att i anbudet bifoga den erbjudna platschefens CV.
Anbudsgivare ska lamna en Oversiktlig produktionstidplan.

Dari ska framga hur vederbérande har planerat att bedriva sina arbeten om
entreprenaden erhalls.

Anbudsgivare ska dven lamna en kortare foretagspresentation, dar ett antal
referensprojekt framgar.

Aberopande av andra foretags kapacitet

Om GE avser att anlita UE for delar av kontraktet skall detta meddelas B. UE skall
uppfylla motsvarande och relevanta krav som stalls pa GE. GE skall vid anmodan fran
B kunna redovisa att stallda krav uppfyllts.

Provning av anbud

B kan komma att kalla till anbudsméte for nagon eller nagra anbudslamnare.

Detta for att sdkerstalla sa lamnat anbud star i paritet med de forutsattningar som ar
beskrivna i FFU.

Bestdllaren kommer att anta det anbud som vederbdrande anser uppfyller
kvalificeringskraven och ar det ekonomiskt mest fordelaktiga.

Anbudssummor adderas med delsummorna som erhalls genom att 200 fiktiva
timmar multipliceras med lamnade a-priser for yrkes- och maskinkategorier angivna

i anbudsformularet exkl. elektriker som multipliceras med 50 timmar.

Meddelande om beslut efter provning av anbudsgivare och
anbud

Meddelande om vilken anbudsgivare som har vunnit upphandlingen (s.k.
tilldelningsmeddelande) kommer att Iamnas till alla anbudsgivare fér den aktuella
upphandlingen. Tilldelningsmeddelandet skickas via e-post. Den e-postadress som
angivits i handling 5.1 Anbudsformular kommer att anvandas.

Anbudsgivaren uppmanas kontrollera att ratt e-postadress ar angiven och tillse att
denna e-postadress bevakas |6pande.

Anbudsgivare, vars anbud inte antagits, kommer att lamnas skriftligt besked harom.
Forkastas samtliga anbud, meddelar B skriftligen samtliga anbudsgivare att
anbudsinfordran ar upphavd samt skalen till detta.
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AFB.65

AFB.67

AFC

AFC.1

AFC.11

AFC.111

Text

Sekretess for anbudshandlingar

Om anbudslamnare avser att begara sekretess for liamnade handlingar, ska
vederborande redogora for:

- Vad som ska omfattas av sekretessen.

- Varfor sekretess aberopas.

- Vilken skada som skulle kunna drabba anbudsgivaren om uppgifterna skulle
offentliggoras.

Aven om anbudsgivare begir sekretess, s ar det inte dr ndgon garanti for att
uppgiften i frdga omfattas av sekretess.

Kontraktstecknande

Kontrakt kommer att tecknas med den anbudsgivare vars anbud ar antaget i
styrelsebeslut.

ENTREPRENADFORESKRIFTER VID UTFORANDEENTREPRENAD

Omfattning

Entreprenaden omfattar nya vagar och parkeringar med tillhérande infrastruktur for
ett blivande bostads- och affairsomrade.

Kontraktshandlingar

Kontrakt kommer att upprattas i tva likalydande exemplar som ska skrivas
under av bade B och GE.

Sammanstallning 6ver andringar i AB 04 eller AB-U 07

Andring av fast bestimmelse i AB 04 finns inford(a) under féljande kod(er) och
rubrik(er):

AFC.11 Kontraktshandlingar

AFC.23 ATA-arbeten

AFC.27 Underrattelser om avvikelser o d
AFC.371 Samordning av arbeten

AFC.46 Forandring av kontraktstiden
AFC.471 Garantitid for entreprenaden
AFC.54 Forsakringar

AFC.611 Ersattning fér ATA-arbeten
AFC.612 Ersattning for reglerbara mangder
AFC.622 Betalningsplan

AFC.624 Fakturering

AFC.714 Garantibesiktning

AFC.8 Havning

AFC.91 Forenklad tvistelosning
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Nya vagar och parkeringar med tillhérande

infrastruktur, Stjarnvagen Vast 2024-04-05

Status

FORFRAGNINGSUNDERLAG

Andr.dat Bet

Kod

AFC.12

AFC.121

AFC.122

AFC.13
AFC.131

AFC.132

AFC.133

AFC.1331

AFC.134

AFC.135

Text

Arbetsomrade
Se ritning M-31.1-00

Arbetsomradets granser
Se ritning M-31.1-00

Syn inom arbetsomradet
Innan arbetet paborjas ska parterna utféra gemensam syn av arbetsomradet. GE

kallar till syn. lakttagelser fran syn dokumenteras av GE med bilder och protokoll.

Férutsattningar

Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten

Omkopplingsarbeten for bef. och i anslutning till ny VA-anlaggning.
Utfors i regi av Vamas - Vatten & avfall i Malung-Salen AB.
Vederboérande kommer att bli huvudman fér VA-anlaggningen exkl.
dagvattensystemet.

Andra entreprenadarbeten kan komma att starta inom samma arbetsomrade under
entreprenadtiden

Arbetstider

Arbete far utan B:s tillatelse ej bedrivas utanfor foljande tider.
Vardagar 07:00-19:00

Pagaende drift eller verksamhet inom och invid arbetsomradet

Stjarnvagen ar i dagslaget trafikerad.

Forutsattningar med hansyn till kvarboende och lokalnyttjare
Befintliga verksamheter i omradet kommer att fortsatt vara i drift, och hdnsyn samt

samordning med dessa skall ske.

Forutsattningar med hansyn till befintliga byggnader och
anlaggningar

Befintlig infrastruktur ska skyddas under entreprenadtiden.

Forutsattningar med hansyn till vagtrafik

Tillganglighet for fordonstrafik till befintliga verksamheter inom omradet ska finnas
under hela entreprenadtiden.
Avstangning av huvudgata, Stjarnvagen, skall ske i samrad med B och
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Nya vagar och parkeringar med tillhérande
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Status
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Andr.dat Bet

Kod

AFC.139

AFC.14
AFC.142

AFC.15

AFC.151

AFC.16
AFC.161

AFC.17
AFC.171

AFC.172

AFC.173

Text

meddelas minst tva veckor innan. Avstangning skall minimeras i tid, samt att tillfallig
omledning av vdg anordnas av GE, i det fall bada korfalt maste stangas av

Ovriga forutsattningar

For elinstallation skall behorigt foretag med registrering hos elsdakerhetsverket
anlitas. Anbudsgivare skall efter anmodan kunna uppvisa att behorigt foretag
anlitats.

Skydds- och sdkerhetsforeskrifter m m

Skydds- och sdakerhetsforeskrifter vid arbete i anslutning till
vag

Personal ska minst bara skydds- och varningskladsel enligt gallande
branschrekommendationer.

Varormm

Se Mangdforteckningar avseende Fall A resp. B.

Varor fran entreprendren

GE ska for B redovisa produktdata for allt material och materiel som vederbdrande
inforskaffar for entreprenadens utférande.

Tillstand m m

Tillstand fran myndigheter

Beviljat Marklov erfordras for entreprenadens genomfdérande.

Anmalningar

Anmalningar till myndigheter

GE ska till Skatteverket anmala samt avanmala entreprenaden i enlighet med kravet
pa personalliggare enligt Skatteforfarandelagen. Se aven AFC.344.

GE ska till arbetsmiljéverket anmala byggarbetsplats fore arbetenas pabdérjande.
Ovriga anmilningar gentemot myndigheter ombesérjes av B.

Anmadlningar till bestallaren

GE ar skyldig att skriftligen till B omgaende anmala om givna forutsattningar icke
Overensstammer med verkliga férhallanden eller om motstridiga uppgifter patraffas i
handlingarna.

Anmadlningar till vighallaren

Galler anslutning mot befintlig vag.
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Nya vagar och parkeringar med tillhérande Za(;“zm 040
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FORFRAGNINGSUNDERLAG

Kod

AFC.18

AFC.183

AFC.1831

AFC.1833

AFC.1834

AFC.184

AFC.2
AFC.22
AFC.221
AFC.2211

AFC.2212

Text

Forfattningar

Gallande svenska lagar och regler ska féljas.

Ansvar for byggarbetsmiljo

GE ska dverta det ansvar som, enligt arbetsmiljélagen, avilar B for samordning av
atgéarder till skydd mot ohalsa och olycksfall pa det gemensamma arbetsstallet for
byggverksamheten.

Arbetsmiljoplan

GE 6vertar av B upprattad arbetsmiljoplan.
GE projektanpassar och redovisar denna for B, innan byggarbetsplatsen far
etableras.

Byggarbetsmiljosamordnare for utférande (BAS-U)

GE ska pa foljande satt kunna styrka att den person eller den personal som GE avser
att anvanda i arbetsmiljoarbetet har erforderliga kvalifikationer:
Bifogar i anbud angiven persons kursintyg.

Upplysning om byggarbetsmiljosamordnare

For planering och projektering (BAS-P) vid upprattande av forfragningsunderlag:
Namn: Fredrik Gropman

Foretag: Ovansiljans Anldaggningskonsult AB

Tel: 0730 — 645 635

E-post: fredrik@osak.se

Skyddsombud m fl

GE ombesorjer skyddsombud for egna arbeten, nér sa erfordras (vid fem eller flera
arbetstagare).

Utforande

Kvalitets- och miljokrav

Kvalitets- och miljoledning
Kvalitetsledningssystem

GE ska vid anbudsgivning presentera sitt kvalitetsledningssystem.
Miljoledningssystem

GE ska vid anbudsgivning presentera sitt miljéledningssystem.
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Kvalitets- och miljoplan

Entreprendrens kvalitets- och miljoplan

Kvalitetsplan

GE upprattar projektspecifik kvalitetsplan.
Miljéplan

GE upprattar projektspecifik miljoplan.

Entreprendrens kontroll

Kontroll som sker utanfor arbetsplatsen ska anmalas till bestéllaren tva (2) dagar
fore kontrollen.

ATA-arbeten

Underrattelse om ATA-arbeten enligt AB 04 kap 2 § 7 ska ldmnas skriftligen.

Tillhandahallande av handlingar

Tillhandahallande av handlingar och uppgifter fran bestallaren
under entreprenadtiden

Endast handling markt "BYGGHANDLING" ska ligga till grund for entreprenadens
utférande. Under entreprenadtiden tillhandahaller B digitalt (pdf-format) under
AFB.32 angivna handlingar samt av andringshandlingar.

Tillhandahallande av handlingar och uppgifter fran
entreprendren under entreprenadtiden

GE ska tillhandahalla féljande handlingar:

- APD-plan.

- Huvudtidplan.

- Samordnad produktionstidplan.

- Egenkontrollplan.

- Sakerhet (bankgaranti, forsakringsgaranti alt. moderbolagsborgen).
- Forsakringsbevis (entreprenadforsakring).

- Forslag pa prestationsbunden betalningsplan.

- Av GE overtagen och projektanpassad arbetsmiljoplan.

Information

Bestallarens informationsverksamhet

Samtliga fragor avseende projektet ska hanvisas till B:s informationsansvarige.
Se AFC.316
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Information till fastighetsagare, boende m fl

GE ska medverka vid eventuella méten med fastighetsagare, naringsidkare och
narboende for information om entreprenadens genomfdrande.

B kallar till dessa moten

Information till vaghallare m fl

GE ska meddela vaghallaren om arbeten som kan vara till hinder for trafiken.
GE ska meddela Raddningstjanst nar arbeten i befintlig vag kommer att paverka
framkomligheten.

Underrattelser om avvikelser o d

Underrattelse enligt AB 04 kap 2 § 9 ska lamnas skriftligen.
Organisation

Bestdllarens organisation

Bestdllarens ombud
Klas Alfredsson, tel. 0280-550 87, mejl klas.alfredsson@limaskog.com

Bestallarens projektledare m fl
Fredrik Gropman, tel. 0730-645 635, mejl fredrik@osak.se

Projektledare, vattentjdnster VAMAS

Marten Sundstrom, tel. 0280-185 86, mejl marten.sundstrom@vamas.se

Bestallarens kontrollant
Fredrik Gropman, tel. 0730-645 635, mejl fredrik@osak.se

Projektledare, vattentjanster VAMAS

Marten Sundstrom, tel. 0280-185 86, mejl marten.sundstrom@vamas.se

Bestallarens kvalitetsansvarige
Klas Alfredsson, tel. 0280-550 87, mejl. klas.alfredsson@limaskog.com

Bestdllarens miljoansvarige
Klas Alfredsson, tel. 0280-550 87, mejl. klas.alfredsson@limaskog.com
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AFC.334

AFC.34

Text

Bestdllarens informationsansvarige

Klas Alfredsson, tel. 0280-550 87, mejl klas.alfredsson@limaskog.com

Entreprendrens organisation

Entreprenérens ombud

Anges i handling 5.1 anbudsformular

Entreprendrens arbetschef, platschef m fl

Anges i handling 5.1 anbudsformular

Entreprendrens kvalitetsansvarige

Anges senast vid startmote

Entreprendrens miljoansvarige

Anges senast vid startmote

Moten

Startmote

Startmote kommer att hallas snarast efter att upphandlingen avslutats.

Byggmoten

Byggmoten ska hallas en gang i manaden. B ar protokollférare.
GE ska justera protokollet genom signering av arbetschef eller platschef.

Ovriga moten

Byggarbetsmiljosamordningsméten (Skyddsronder) ska normalt hallas en gang i
veckan. Beroende pa projektets karaktar kan byggarbetsmiljosamordnare besluta att
samordningsfragor avhandlas pa byggmoten.

Arbetsledning och anstidllda

GE ska lamna de uppgifter om anstalld arbetskraft som kan komma att begéaras av
arbetsmarknadsmyndigheten.

GE ska bedriva sin verksamhet sa att den inte innebér asidosattande av lag eller
kollektivavtal. GE ska krdva samma utfastelse av anlitad UE. Skulle GE brista i
fullgbrandet av detta atagande dger B ratt att hdva entreprenadavtalet.
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Arbetsledning

Under entreprenadtiden ska pa arbetsplatsen finnas sakkunnig arbetsledare, till
vilken B eller dennes ombud ager vanda sig med sina foreskrifter med samma kraft
och verkan som om dessa blivit meddelande till GE:s ombud enligt kontrakt.
Arbetsledning skall kommunicera med B och dennes representanter pa svenska
spraket bade i tal och skrift

Arbetsledning for heta arbeten ska ha godkédnd utbildning for detta.

Allmdnna bestammelser om legitimationsplikt och
narvaroredovisning, ID06

ID06, Allmanna bestammelser om legitimationsplikt och narvaroredovisning galler
for entreprenaden.

GE ar skyldig att uppratta och vidmakthalla en forteckning 6ver egen och UE:s
personal som har ratt att uppehalla sig pa arbetsplatsen och utféra arbete.
Forteckningen ska alltid finnas tillganglig hos GE pa arbetsplatsen for kontroll av B
eller myndighet. Forteckningen ska uppréattas i enlighet med GDPR, och innehalla
personnummer, namn, arbetsgivare samt organisationsnummer. Forteckningen ska
under tva ar efter entreprenadtidens utgang férvaras hos GE och hallas tillganglig for
granskning av B eller myndighet. Alla personer som uppehaller sig pa arbetsplatsen
ska béara val synlig bricka med personens och arbetsgivarens namn. Om brickan inte
innefattar giltig legitimation ska sadan finnas tillganglig. B eller av denne utsedd
representant samt myndigheter dger ratt att utféra kontroll pa arbetsplatsen och
avvisa personal som saknar namnbricka.

Legitimationsplikt pa arbetsplatsen

Elektronisk personalliggare

GE ska overta B:s skyldigheter avseende elektronisk personalliggare enligt 39 kap 11
b och 12 §§ samt 7 kap 2 a och 4 §§ Skatteforfarandelagen.

Upplysning om elektronisk personalliggare

GE ombesorjer elektronisk personalliggare for arbetsplatsen.

Underentreprendrer

Utbyte av angiven UE far inte ske utan B:s skriftliga medgivande.

UE som anlitas for arbeten som GE ej har kompetens eller kapacitet att utfora sjalv
ska anlitas med samma foérutsattningar som for GE sjalv. GE ager ej ratt att anlita UE
till annan UE, utan sadan UE ska anlitas direkt av GE. UE i 2 led accepteras ej.
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Bestdllarens kontroll

GE ska hos tillverkare eller UE avtala om ratt for B att utdva kontroll av material eller
vara pa tillverkningsstallet. Innan bestallning av jordmaterial ska GE avisera B var de
har for avsikt att bestélla, sa att vederbdrande kan géra en kontroll innan inkép och
leverans.

B kommer att uppratta egen kontrollorganisation.

Samordning

Samordning av arbeten

Med &dndring av AB 04 kap 3 § 9 ska GE svara for att hans egna arbeten samordnas
med B:s arbeten. Avser anslutning mot bef. VA-system.

Dagbok

Forenklad dagbok far féras som minst ska innehalla féljande uppgifter:

- Personal- och maskinstyrka

- Pdgdende och utforda aktiviteter

- Eventuella avvikelser

- Egenkontroll vid specifika/kritiska arbetsmoment

Dagboken ska redovisas for B:s representant (enligt senare 6k) varje fredag. Den ska
da vara signerad av GE for kompletterande sign. av B.

Uppmatning
| enlighet med aktuell MER Anlaggning och El.

Tider
Tidplan

Fore arbetenas igangsattning ska GE i samrad med B uppratta detaljerad
produktionsplan. Tidplanen ska vara resurssatt samt ange tidpunkt for
slutbesiktning. Avstamd tidplan ska foreligga vid varje byggmote.

Igangsattningstid

GE &ger réatt att inom arbetsomradet paborja kontraktsarbetena 2024-06-03.
Arbeten sdéder om Stjarnvagen skall goras 2024, arbeten norr om Stjarnvagen
hindras av detaljplansforeskrifter till 2025.
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Deltider

Stjarnvagen med tillhérande infrastruktur och 6vriga entreprenadarbeten séder om
denna ska vara fardigstallda och tillgangliga for slutbesiktning senast 2024-10-31.
Resterande entreprenadarbeten skall vara fardigstallda och tillgangliga for
slutbesiktning senast 2025-10-31

Fardigstallandetider
Se AFC.44.

Forandring av kontraktstiden

Med 3dndring av AB 04 kap 4 § 2 ska under kontraktstiden jamnt férdelade ATA-
arbeten upp till ett belopp motsvarande femton (15) % av kontraktssumman ej
foranleda nagon forlangning av kontraktstiden eller paverka
fardigstallandetidpunkten.

GE:s underrattelse om hinder enligt AB 04 kap 4 § 4 ska, i syfte att mojliggora for B
att undanroja hindret, ske omgaende per telefon till B:s kontaktperson och féljas
upp med en skriftlig underrattelse och redogorelse fér hindret samma dag. Med
andring av AB 04 kap 4 § 4 géller att GE saknar ratt till tidsforlangning och, i
forekommande fall, hinderersattning om E inte uppfyller dessa krav pa
underrattelse.

Garantitider

Garantitid for entreprenaden

Med dndring av AB 04 kap 4 § 7ska 5 ars garantitid gélla for entreprenaden

Sarskild varugaranti

Bevis om sarskilda varugarantier fér material eller vara som I6per langre dn 5 ar ska
overlatas pa B i samband med garantibesiktning efter 5 ar.

Ansvar och avhjalpande
Vite
Vite vid forsening

Vid forsening ar B beréattigad att av GE erhalla vite med ett belopp av 0,5 % av
kontraktssumman for varje paborjad vecka, varmed fardigstallandet av
kontraktsarbetena i deras helhet blivit fordrojt.
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Text

Ovriga viten
Vid 6vertradelse av ID06 har B ratt att utkrava vite om 2 000 kr per person och

tillfalle.

Ansvar mot tredje man

Syn inom narliggande omrade

Syneforrattare utses av B.

Forsakringar

GE ska till B 6verlamna bevis om férsakringar enligt AB 04 kap 5 § 22 innan
kontraktsarbetena pabdrjats. Bevis om att fornyad forsakring finns ska 6verlamnas
till B en vecka fore det att forsdkringen gar ut.

Forsakringar under garantitiden

GE ska i direkt anslutning till, dock senast en vecka efter varje forfallodag for
forsakring visa att forsakringsskyddet bibehalls i minst den omfattning som
foreskrivits ovan. GE ska visa detta till och med garantitidens utgang.

Byggherreansvarsforsakring vid miljoskada

B tecknar byggherreansvarsférsakring vid miljoskada.

Ansvar for brandskydd

Svenska Brandskyddsforeningens (SBF) sakerhetsregler fér heta arbeten galler.

Ansvar for brandfarliga heta arbeten

Vid brandfarliga heta arbeten géller Brandskyddsféreningen Sveriges sdkerhetsregler
for brandfarliga heta arbeten. Den personal hos GE, UE och leverantdr som ska vara
tillstandsansvarig, utféra eller bevaka brandfarliga heta arbeten ska ha
behoérighetsutbildning, giltigt certifikat for brandfarliga heta arbeten och erfarenhet
av brandskydd. Berérd personal ska efter anfordran uppvisa giltigt certifikat for
brandfarliga heta arbeten.

Entreprendrens tillstandsansvarige

GE ska tillhandahalla en namngiven fysisk person som ska vara tillstandsansvarig i
samband med entreprenaden. GE far inte utan B:s skriftliga medgivande 6verlata sitt
tillstandsansvar for brandfarliga heta arbeten till UE. Som tillstandsansvarig far inte
utses den som ska utféra brandfarliga heta arbeten.
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Samordning av tillstandsansvariga

GE ska tillhandahalla en namngiven fysisk person som ska ansvara for samordningen
av samtliga tillstandsansvarigas ansvarsomraden. Som tillstandsansvarig far inte
utses den som ska utféra brandfarliga heta arbeten.

Avhjalpande

Ekonomi

Overféring av fordran till annan betalningsmottagare medges inte utan sarskild
overenskommelse mellan B och GE.

Ersattning

Ersattning utgar efter uppmatning av utforda mangder och enligt priser angivna i
mangdforteckningen. Matregler enligt MER Anldggning 20. Samtliga mangder ar
reglerbara. Priser tillhrande samma kod och typ far ej vara hogre for storre mangd,
dvs vid 6kad mangd, volym eller yta far inte priset 6ka och vara hogre per enhet.

Ersdttning fér ATA-arbeten

Om tillampligt a-pris saknas eller om 6verenskommelse om fast pris inte kan
traffas ska ersattningen berdknas enligt sjdlvkostnadsprincipen i AB 04 kap 6 § 9.
Kostnader for arbetsledning enligt AB 04 kap. 6 § 9 p. 2 ska vara 7 procent av
summan av kostnaderna enligt punkterna 1, 3 och 4 samt 7 procent av kostnader
enligt p.5.

Entreprendrarvodets storlek enligt AB 04 kap. 6 § 9 punkt 8 a) ska vara 10 procent
avseende kostnader enligt punkterna 1-4 och 6-7.

Pa kostnader enligt p.5 ska entreprendrarvodet vara 10 procent.

Av GE inhyrda maskiner med férare utgor hjalpmedel enligt p.4.

Av GE inhyrd personal utgor arbetare enligt p.3.

Entreprendrarvodets storlek enligt AB 04 kap. 6 § 9 punkt 8b) ska vara 8 procent
avseende kostnader enligt punkterna 1-4 och 6-7.

Ersattning for reglerbara mangder

Reglerbara mangder ar mangdspecificerade i mangdforteckning med beskrivande
text, handling 10.1. Arbetena avsedda att regleras, utfors dar férhallandena sa
kraver och efter dverenskommelse mellan B och GE. Uppmatning sker enligt "MER
2023 Anlaggning". Efter uppmatning av utfort arbete sker reglering av ersattning
enligt reglerna under AFC.611. Med &ndring av AB 04 kap 6 § 6 géller angivna a-
priser oavsett om omfattningen av kontraktsarbetena 6kas eller minskas mer eller
mindre an 25 %. De mangder som anges i mangdférteckning och a-prislista ar endast
for anbudsutvarderingen, det ar B:s verkliga behov som kommer att avropas.
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Ersattning for kostnadsandring (indexreglering)

Kontraktssumman kommer ej att indexregleras.

Betalning

Betalning till TE sker 30 dagar fran uppkommen fordran och mottagen faktura.

Betalningsplan

Betalningsplan ska upprattas enligt grunderna i AB 04 kap 6 § 12, tredje stycket.
Andring av fardigstéllandetider ska medféra motsvarande jamkning av
betalningsplanen.

Forskott

Forskott utgar ej

Fakturering

Fakturering ska ske pa specificerad faktura grundad pa och endast av B godkant
uppmatningsprotokoll/fakturaspecifikation.

-Faktura ska endast avse arbete utfort innan fakturan stallts ut.

-Verifikationer pa kvalitetssdkring och relationsinmatning ska redovisas for det
utférda arbetet som avses faktureras.

-Fakturering far ske hégst en gang per manad efter det att uppmatning av utférda
arbeten och vardering godkants och verifikaten gallande fakturerat kontraktsarbete
presenterats for B och godkants.

-Pa faktura ska alltid objektets namn, projektnummer och referensnummer anges.
Referensnamn: Infrastruktur Stjarnvagen Vast.

-Separata fakturor ldmnas fér ATA-arbeten.

-Faktureringsavgift, expeditionsavgift och dylikt godkanns inte.

-Att matprotokoll upprattas for varje objekt och redovisar AMA-kod fér mangd och
pris enligt prislista som summeras.

--Att matprotokollet med avtalade a-priser ska vara B tillhanda 5 arbetsdagar fore
fakturering.

-Att mervardesskatt redovisas pa varje faktura.

-Att innan fakturering far ske ska parterna vara 6verens om innehallet i fakturan och
forbesiktning ska vara utford.

-Om ovanstaende punkter inte ar korrekt redovisade sker ingen betalning och
fakturan atersands.

-Faktura utstélls pa B och sands till B elektroniskt:

Faktura ska innehalla uppgift om innehav av registrering avseende F-skatt.

Med dndring av AB 04, kap 6 § 15 galler:

5 % av kontraktssumman utbetalas forst sedan vid slutbesiktning eventuella
patalade fel blivit till fullo avhjalpta och godkanda
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Dréjsmalsranta
Sdkerhet

GE ska stalla sakerhet enligt AB 04 kap 6 §§ 21-23. Sdkerheten ska utstallas att galla
for ett belopp om 10 % av vardet av kontraktssumman under entreprenadtiden och
5 % av samma varde under garantitiden. Sakerhet ska stallas i form av for B
kostnadsfri bankgaranti eller férsakringsgaranti som ar objektsbunden.

Sdkerhet till bestillaren

GE ombesorjer och bekostar fardigstallandegaranti.

Besiktning

De besiktningar som ska utforas ar:
- Slutbesiktning
- Garantibesiktning

Entreprenadbesiktningar

Vardera parten svarar for sina egna kostnader i samband med besiktningen

Besiktningsplan

Om sa anges i samband med avrop ska besiktning av entreprenaden utféras enligt
besiktningsplan. Besiktningsplan upprattas av B eller av B i samrad med GE.
Forbesiktning

B kan komma att lata utféra fortlopande forbesiktningar.

Slutbesiktning

GE ska skriftligen till B senast tva (2) veckor innan fardigstallandet ange det datum
da entreprenaden ar tillgdnglig for slutbesiktning.

Senast tva (2) veckor fore slutbesiktning ska GE till B 6verlamna kontrakterad
dokumentation, signerad och sammanstalld enligt kontraktskrav.

Garantibesiktning

Garantibesiktning ska dven genomféras tva ar efter entreprenadens godkdnnande.
Efter att garantibesiktning verkstallts dger B ratt att pakalla ytterligare en
garantibesiktning fore utgangen av den langsta garantitiden.

Efterbesiktning

Efterbesiktning av eventuella anmarkningar noterade i besiktningsutlatande kan
komma att ske, beroende pa storhet och omfattning. GE star for alla tillhérande
kostnader.
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Nya vagar och parkeringar med tillhérande

infrastruktur, Stjarnvagen Vast 2024-04-05
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FORFRAGNINGSUNDERLAG
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Kod
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AFG

AFG.1
AFG.11

AFG.111

AFG.12

AFG.121

AFG.123

AFG.1234

Text

Besiktningsman
Besiktningsman utses av B.
Havning

Med dndring av AB 04 kap 8 § 1 pkt 7 dger B ratt att hdva kontraktet om GE utan B:s
medgivande helt eller delvis 6verlater kontraktet, oavsett om detta ar av
beaktansvard betydelse eller ej for B.

Med tillagg till AB 04, kap 8 § 1, dger B ratt att hava kontraktet savitt avser icke
utford del av entreprenaden, da entreprenaden brister i fullgérande enligt AFB.61,
AFC.18, AFC.34 och AFC.343.

Forenklad tvistelosning

Forenklad tvistelosning enligt AB 04 kap 10 tillampas i forsta hand. | andra hand ska
eventuell tvist avgoras i svensk domstol med Mora tingsratt som forsta instans.

ALLMANNA ARBETEN OCH HJALPMEDEL

GE ska pa egen bekostnad anskaffa erforderliga allmanna arbeten och hjalpmedel
for den egna entreprenaden, dar inte annat anges i detta avsnitt.

Etablering av arbetsplatsen

Placering av allmanna hjdlpmedel

GE ska samrada med B om placering av allmanna hjalpmedel

APD-plan som upprattas av entreprendren

GE upprattar forslag till APD-plan, som granskas av B och justeras efter
vederbérandes anmodan.

Bodar

GE svarar for egna och UE:s bodar. Uppstallning av bodar ska ske i samrad med B.

Personalbod och toalett

GE tillhandahaller personalbod och toalett fér sin egen och UE:s personal

Kontorsbod

GE ansvarar for och haller egna bodar.

Plats i kontorsbod for bestéllaren

B:s byggledare eller annan representant ska vid besdk, provtagningar o d ha tillgang
till kontorsplats i bod som tillhandahalls av GE
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AFG.124

AFG.13

AFG.133

AFG.14
AFG.141

AFG.142

AFG.16

AFG.2

Text

Ovriga bodar

GE ansvarar for och haller egna forradsbodar for eget och UE:s material och
utrustning. Placering i samrad med B.

Tillfdllig vag och plan

GE utfor och bekostar alla for sina arbeten och leveransmottagningar erforderliga
tillfalliga vagar och planer till och inom arbetsomradet. Planlaget for provisoriska
vagar faststalls i samrad med B och fastighetsagare. GE ar skyldig att under
entreprenadtiden fortlépande underhalla utnyttjade vagar och tillfarter, sa att
allman trafik samt trafik till berérda fastigheter ej forsvaras. Transporter till/fran
fastigheter i anslutning till arbetsomradet far ej hindras. Alla kostnader for ev.
omskyltning, trafikdirigering, skyddsanordningar, provisoriska korinfarter, kér- och
gangbryggor m m ska bekostas av GE. Hari inrdknas dven sarskilt upptextade
upplysningstavlor, vilka kan komma att beordras av B. Aven erforderlig
vintervaghallning pa icke aterlamnade gator ska inga i GE:s atagande. Skador, som
uppstar pa befintliga vagar, gator m m pa grund av GE:s arbeten eller transporter,
repareras genom GE:s forsorg. Mark, som GE tagit i ansprak for upplagsplatser,
provisoriska vagar o.d. dterstélls i sitt forutvarande skick. Provisoriska vagar till och
inom arbetsomradet borttas av GE efter arbetenas

Tillfdllig vag och plan for raddningsinsatser

GE stdmmer av med Raddningstjansten i Malung Salens kommun, och dimensionerar
vag enligt vederbdérandes behov.

Tillfallig el- och va-férsorjning

Tillfallig elforsorjning

Anslutning av egen matare sker mot narmaste elcentral.

Tillfallig va-forsorjning

Anslutning av vatten och avlopp sker till kommunalt VA-system for hygienutrymmen.

Tillfallig skyltstallning och tillfillig orienteringstavla

Placering av skyltstéllning utférs i samrad med B. Ovrig skyltning far ej ske utan
godkdnnande av B.

Inmatning och utsattning

GE forvantas att nyttja GPS utrustning for de geodetiska matningsarbetena med
GSM-uppkopplad referens.
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AFG.32

AFG.34

Text

Skydd m m

GE utfér och bekostar erforderlig dammbindning pa vagar och planer till och inom
arbetsomradet.

Skydd av arbete och egendom mm

Skyddsatgarder gentemot tredje man i samband med entreprenadens
genomfdrande ska utforas av GE i omfattning som kravs fran myndigheternas sida
och for arbetets utférande.

Skydd av arbete
Skydd av ledning, matpunkt m m

GE ska fore arbetenas paborjande skyddsinhdgna angivna matpunkter o d och halla
dem intakta sa lange det &r mojligt med hansyn till entreprenadarbetena. Arbeten
far ej bedrivas sa ndra desamma att risk for rubbning foreligger innan B vidtagit
atgarder.

Av méatningsman lamnade direktiv betraffande matpunkter o d ska féljas och
aterstdllandet av rubbade eller borttagna punkter ska ske genom dennes forsorg
men pa GE:s bekostnad.

Skydd av egendom

Befintliga byggnader som star i direkt anslutning till entreprenadomradet, ska
skyddas av GE i erforderlig omfattning fran dennes arbeten.

Tillfallig inhdgnad

GE utfor erforderlig tillfallig inhdgnad for egna och UE:s arbeten. Affischering far ej
ske utan B:s godkdannande.

Skyddsanordningar

Om GE pa grund av eget eller UE:s arbete demonterar gemensam skyddsanordning
eller del darav, ska denne

- rapportera detta till byggarbetsmiljosamordnaren (BAS-U)

- vid behov se till att tillfallig skyddsanordning monteras

- aterstalla skydd omedelbart efter avslutat arbete.

Skydd mot buller

Ansvaret for bullerskydd aligger GE. Gransvarde enligt Naturvardsverkets riktlinjer
(NFS 2004:15 Buller fran arbetsplatser)
Kompressorer och andra bulleralstrande maskiner ska vara ljudisolerade.
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AFG.4
AFG.42
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AFG.43
AFG.431

AFG.44
AFG.445

AFG.7
AFG.75
AFG.8
AFG.81

AFG.82

Text

Begransning av och skydd mot miljostorande utslapp

Ansvaret for arbetsmetoder, drift av maskiner och utrustning med hansyn till
miljostérande utslapp till mark, luft och vatten aligger GE. GE ska i sin miljoplan
redovisa atgarder och metoder for att undvika miljoforstorande utslapp.

Logistik
Lossning

Mottagningskontroll

GE ska genomfora mottagningskontroll for att sakra att leveranser ar oskadade vid
leverans.

Transport inom arbetsomradet

Transportéppningar

TE svarar for planering och utférande av erforderliga transportéppningar.
Galler aven for sidoentreprenadernas verksamhet.

Lyftanordningar

Ovriga lyftanordningar

GE ombesorjer erforderliga lyftanordningar for det egna arbetet.

Uppvarmning, uttorkning och vaderberoende arbeten m m
Vaderberoende arbeten
Lanshallning, renhallning, rengéring m m

Linshallning

Utfors i regi av GE i erforderlig omfattning for de egna arbetena.
Vatten fran lanspumpar forutsatts kunna ledas ut och infiltreras i vegetationslagret
for de blivande tomterna.

Renhallning

GE ska halla vag och plan ren fran av honom orsakad nedskrdpning, spill och dylikt.
GE ska rengora eget arbetsstalle och renhalla efter eget arbete. Vid rengéring och
renhallning ska anvisade uppsamlingsstallen for avfall anvandas. GE ska svara for
omhandertagande och bortforsling av eget farligt avfall. GE ska kallsortera avfall. GE
ska aktivt arbeta for att minimera nedskrapning pa arbetsplatsen. Avfallsbehallare
placeras utan hinder for utryckningsfordon.
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AFG.832
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Text

Stadning och slutrengoring

Stadning

GE ska utfora stadning av arbetsomradet dagligen. Med tillagg till foreskrift i AMA AF
21 géller dessutom: GE ska verka for god ordning och att arbetsplatsen inte onddigt
belamras med material, redskap, emballage, spill och dylikt.

GE ska dven halla transportvagar rena fran av honom orsakade spill, nedskrapningar
och dylikt i anslutning till arbetsomradet. Allt avfall ska kéllsorteras

Slutrengoring

Arbetsomradet ska avstadas av GE fore 6verlamnande till B.

Avetablering och aterstdllande av mark och vag

GE ska aterstalla ianspraktagen mark utanfor arbetsomradet. Tillfallig vag och plan
ska tas bort. GE ska laga vag, plan eller annan anlaggningsdel som han skadat genom
averkan.




