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AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTEER 

AFA ALLMÄN ORIENTERING 

AFA.1 Kontaktuppgifter 

AFA.11 Byggherre 

 Lima Jordägande Socknemän för Besparingsskogen 

 Org. nr. 884400-1910 

AFA.12 Beställare 

 Lima Jordägande Socknemän för Besparingsskogen 

 Org. nr. 884400-1910 

AFA.121 Beställarens kontaktperson under anbudstiden 

 Klas Alfredsson 

 Tel. 0280-550 87 

 Mejl klas.alfredsson@limaskog.com 

AFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet 

 Klas Alfredsson 

 Tel. 0280-550 87 

 Mejl klas.alfredsson@limaskog.com 

AFA.13 Projektörer 

 Markhandlingar, Administrativa föreskrifter: 

 

 Ovansiljans anläggningskonsult AB 

 Fredrik Gropman 

 Tel. 073-064 56 35 

 Mejl fredrik@osak.se 

 Org. nr. 559037-7262 

 

 El: 

 

 Mora Elkonstruktioner 

 Lars-Gunnar Björklund 

 Tel. 0250-55 96 40 

 Mejl. larsgunnar.bjorklund@melkon.se 

 Org. nr. 660322-XXXX 

 

mailto:klas.alfredsson@limaskog.com
mailto:klas.alfredsson@limaskog.com
mailto:fredrik@osak.se
mailto:larsgunnar.bjorklund@melkon.se
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AFA.15 Nätägare 

 VA: 

 

 VAMAS Vatten & avfall i Malung-Sälen AB 

 Mårten Sundström 

 Tel. 0280-185 86 

 Mejl. marten.sundstrom@vamas.se 

 Org. nr. 556864-6284 

 

 El: 

 

 Malung-Sälens Elnät AB 

 Tel. 0280-442 20 

 Mejl. kundservice@msen.se 

 Org. nr. 556527-4817 

 

 Fiber: 

 

 Skanova Aktiebolag 

 Tel. 90 400 

 Org. nr. 556446-3734 

 

 Elnät: 

 

 Ellevio AB 

 Tel. 0771-53 53 00 

 Org. nr. 556037-7326 

 

AFA.2 Orientering om objektet 
 

AFA.21 Översiktlig information om objektet 

 Nybyggnad av vägar och parkeringar med tillhörande belysning för ett nytt bostads- 

 och butiksområde. 

AFA.22 Objektets läge 

 MALUNG-SÄLEN LIMA BESPARINGSSKOG S:1 

 Beläget i del av Stjärnvägens sträckning och söder om Fjällvägen. 

mailto:marten.sundstrom@vamas.se
mailto:kundservice@msen.se
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AFA.3 Upphandlingsform 

 Generalentreprenad 

AFA.4 Entreprenadform 

 Utförandeentreprenad (Generalentreprenad) 

AFA.5 Ersättningsform 

 Fast pris utan indexreglering 

AFA.6 Förkortningar 

 I dessa administrativa föreskrifter används följande objektspecifika förkortningar: 

B = Beställare 

 GE = Generalentreprenör 

 UE = Underentreprenör 

 SE = Sidoentreprenör 

 EE = Elentreprenör 

 AB 04 = Allmänna bestämmelse för byggnads-, anläggnings- och  

                                            Installationsentreprenader 

 ABU-07 = Allmänna bestämmelser för underentreprenader 

AFA.7 Begreppsförklaringar 

 I dessa administrativa föreskrifter används nedanstående begrepp med angiven 

 betydelse: 
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 Tilldelningsmeddelande är att läsas som tilldelningsbeslut. 

AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 

AFB.1 Upphandlingsförfarande 

 Beställaren förbehåller sig rätten att anta entreprenör utan föregående förhandling 

AFB.2 Förutsättningar för upphandlingens genomförande 

 Upphandling kommer att fullföljas under förutsättning att erforderlig finansiering är 

 säkerställd, och att erforderliga myndighetsbeslut och bygglov vunnit laga kraft 

AFB.3 Förfrågningsunderlag 

AFB.31 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag 

 Förfrågningsunderlaget erhålls från B. 

 

 Det åligger anbudsgivaren att kontrollera att erhållet förfrågningsunderlag är 

 komplett i enlighet med AFB.32 

AFB.32 Förteckning över förfrågningsunderlag 

 2 Ändringar i AB 04 som är upptagna i sammanställning  

  under AFC.111 i dessa administrativa föreskrifter. 

 5  Anbud  

 .1  Anbudsformulär  2024-04-05 

 6  Mät- och ersättningsregler MER Anläggning 20  (Bifogas ej) 

 .1  Särskilda mät- och ersättningsregler  2024-04-05 

 8 Kompletterande föreskrifter 

 .1 KFU1 (Förändrings PM)  2024-04-15 

 9  Administrativa föreskrifter 

 .1  Administrativa föreskrifter  2024-04-15 

 10  Mängdförteckning 

 .1  Mängdförteckning med beskrivande text, Mark 2024-04-15 

 .2 Mängdförteckning med beskrivande text, El 2024-04-15 

 12  Ritningar 

 .1  Ritningsförteckning Mark  2024-04-15 

 13  Övriga handlingar 

 1  Arbetsmiljöplan BAS  2024-04-05 

AFB.33 Kompletterande förfrågningsunderlag 

För att fortlöpande ta del av kompletterande handlingar måsta intresseanmälan 

meddelas kontaktperson enligt AFA.122 
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Kompletterande handlingar och information samt svar på frågor under anbudstiden 

kommer att korresponderas/besvaras senast 6 dagar före anbudstidens utgång. 

AFB.34 Projektgenomgång under anbudstiden 

 Projektgenomgång kommer ej att hållas 

AFB.35 Frågor under anbudstiden 

 Frågor skall ställas skriftligen till beställarens kontaktperson enlig AFA.121. 

Frågor skall vara ställda senast 10 dagar före anbudstidens utgång. Frågor ställda 

efter detta datum är ej garanterade svar. 

Svar kommer lämnas senast 6 dagar före anbudstidens utgång. 

AFB.4 Anbudsgivning 

AFB.41 Anbuds form och innehåll 

 Anbud skall lämnas skriftligt på svenska enligt handling 5.1 Anbudsformulär i 

enlighet med förfrågningsunderlaget.  

Anbudssummor samt reglerande timpriser skall avges i SEK exklusive 

mervärdesskatt. 

AFB.411 Huvudanbud 

Huvudanbud skall lämnas enligt handling 5.1 Anbudsformulär. Anbud som saknar de 

handlingar och dokument som efterfrågas kan komma att förkastas. 

Reservationer accepteras ej. 

AFB.414 Kompletteringar till anbud 

Anbudslämnare skall inom 3 arbetsdagar komplettera sitt anbud om B anser att 

anbudet ej uppfyller ställda krav eller förtydliganden behöver klargöras. 

Kompletteringar som påverkar anbudssummor kommer ej att begäras. 

AFB.42 Anbudstidens utgång 

 Anbud ska vara beställaren tillhanda senast 2024-05-03. 

AFB.43 Anbuds giltighetstid 

 Anbudet skall vara giltigt 60 dagar efter anbudstidens utgång 

AFB.44 Adressering 

 Lima Jordägande Socknemän för Besparingsskogen 

 Klas Alfredsson 

 Mejl klas.alfredsson@limaskog.com 

mailto:klas.alfredsson@limaskog.com
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AFB.45 Ersättning för anbudsgivning 

 Ersättning för anbudsgivning utgår ej 

AFB.5 Anbudsöppning 

 Anbudsöppning kommer ske inom tre (3) dagar efter anbudstidens utgång. 

 B protokollför inkomna anbud. 

AFB.6 Prövning av anbudsgivare och anbud 

 Med anbudsprövning avses såväl prövningen av anbudsgivaren (kvalificeringsfas) 

 som prövningen av anbudet (tilldelningsfas). 

 I kvalificeringsfasen sker en prövning av om anbudsgivaren uppfyller ställda krav 

 avseende ekonomisk samt teknisk och yrkesmässig kapacitet. Krav är obligatoriskt 

 och måste uppfyllas av anbudsgivaren för att anbud ska kunna antas. 

 I tilldelningsfasen sker en prövning av om anbudet uppfyller ställda krav avseende 

 föremålet för upphandlingen och att anbudet inte innehåller några reservationer 

 (godkänt anbud). 

 

 Den anbudslämnare som lämnar ett lågt anbudspris, och som B anser kunna bistå 

 med erforderlig kapacitet för entreprenadens utförande tilldelas entreprenaden. 

 Beställaren avgör enhälligt huruvida GE kan infria erforderlig kapacitet eller ej. 

AFB.61 Uteslutning av anbudsgivare 

 Anbudsgivare som inte uppfyller ställda kav enligt AFB.62 med tillhörande 

 underrubriker kommer att uteslutas, och går därmed inte vidare till utvärderingen 

 enligt AFB.63 

AFB.62 Prövning av anbudsgivares lämplighet 

AFB.621 Krav på behörighet att utöva yrkesverksamhet 

 Beställaren kommer endast att anta entreprenör som innehar registreringsbevis för 

 F-skatt. Beställaren kommer att förkasta anbud om anbudsgivare ej fullgjort sina 

 åligganden avseende svenska skatter, källskatt och arbetsuppgifter. 

 Skatteverkets blankett för begäran/svar offentliga uppgifter SKV 4820 ska bifogas 

anbud. Blankett får vara högst en (1) månad gammal. 

AFB.622 Krav på ekonomisk och finansiell ställning 

 Anbudsgivare ska ha god ekonomisk ställning för aktuellt uppdrag,  

 dock lägst riskklass 3 (kreditvärdig). 
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AFB.623 Krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet 

 Den person som erbjuds vara BAS-U för uppdraget, ska ha den utbildning, 
 kompetens och erfarenhet som behövs för att vara BAS-U. 
 Verifiering av kravet sker genom att i anbudet bifoga den erbjudna personens CV 
 samt kursintyg. 

 Den, i anbudet, erbjudna platschefen ska ha minst 3 (tre) års erfarenhet som 

 platschef inom bygg och/eller anläggning (tid som ställföreträdande PC får 

 tillgodoräknas). 

 Verifiering av kraven sker genom att i anbudet bifoga den erbjudna platschefens CV. 

 Anbudsgivare ska lämna en översiktlig produktionstidplan.  

 Däri ska framgå hur vederbörande har planerat att bedriva sina arbeten om 

 entreprenaden erhålls. 

 Anbudsgivare ska även lämna en kortare företagspresentation, där ett antal 

 referensprojekt framgår. 

AFB.624 Åberopande av andra företags kapacitet 

 Om GE avser att anlita UE för delar av kontraktet skall detta meddelas B. UE skall 

 uppfylla motsvarande och relevanta krav som ställs på GE. GE skall vid anmodan från 

 B kunna redovisa att ställda krav uppfyllts. 

AFB.63 Prövning av anbud 

 B kan komma att kalla till anbudsmöte för någon eller några anbudslämnare. 

 Detta för att säkerställa så lämnat anbud står i paritet med de förutsättningar som är 

 beskrivna i FFU. 

 Beställaren kommer att anta det anbud som vederbörande anser uppfyller 

 kvalificeringskraven och är det ekonomiskt mest fördelaktiga. 

 Anbudssummor adderas med delsummorna som erhålls genom att 200 fiktiva 

 timmar multipliceras med lämnade á-priser för yrkes- och maskinkategorier angivna 

 i anbudsformuläret exkl. elektriker som multipliceras med 50 timmar. 

AFB.64 Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och 
anbud 

Meddelande om vilken anbudsgivare som har vunnit upphandlingen (s.k. 

tilldelningsmeddelande) kommer att lämnas till alla anbudsgivare för den aktuella 

upphandlingen. Tilldelningsmeddelandet skickas via e-post. Den e-postadress som 

angivits i handling 5.1 Anbudsformulär kommer att användas. 

Anbudsgivaren uppmanas kontrollera att rätt e-postadress är angiven och tillse att 

denna e-postadress bevakas löpande.  

Anbudsgivare, vars anbud inte antagits, kommer att lämnas skriftligt besked härom.  

Förkastas samtliga anbud, meddelar B skriftligen samtliga anbudsgivare att 

anbudsinfordran är upphävd samt skälen till detta. 
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AFB.65 Sekretess för anbudshandlingar 

 Om anbudslämnare avser att begära sekretess för lämnade handlingar, ska 

 vederbörande redogöra för: 

 - Vad som ska omfattas av sekretessen. 

 - Varför sekretess åberopas. 

 - Vilken skada som skulle kunna drabba anbudsgivaren om uppgifterna skulle 

 offentliggöras. 

 Även om anbudsgivare begär sekretess, så är det inte är någon garanti för att 

 uppgiften i fråga omfattas av sekretess. 

AFB.67 Kontraktstecknande 

Kontrakt kommer att tecknas med den anbudsgivare vars anbud är antaget i 

styrelsebeslut. 

AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 

AFC.1 Omfattning 

 Entreprenaden omfattar nya vägar och parkeringar med tillhörande infrastruktur för 

 ett blivande bostads- och affärsområde. 

AFC.11 Kontraktshandlingar 

 Kontrakt kommer att upprättas i två likalydande exemplar som ska skrivas 

under av både B och GE. 

AFC.111 Sammanställning över ändringar i AB 04 eller AB-U 07 

Ändring av fast bestämmelse i AB 04 finns införd(a) under följande kod(er) och 

rubrik(er): 

AFC.11 Kontraktshandlingar 

AFC.23 ÄTA-arbeten 

AFC.27 Underrättelser om avvikelser o d 

AFC.371 Samordning av arbeten 

AFC.46 Förändring av kontraktstiden 

AFC.471 Garantitid för entreprenaden 

AFC.54 Försäkringar 

AFC.611 Ersättning för ÄTA-arbeten 

AFC.612 Ersättning för reglerbara mängder 

AFC.622 Betalningsplan 

AFC.624 Fakturering 

AFC.714 Garantibesiktning 

AFC.8 Hävning 

AFC.91 Förenklad tvistelösning 
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AFC.12 Arbetsområde 

 Se ritning M-31.1-00 

AFC.121 Arbetsområdets gränser 

 Se ritning M-31.1-00 

AFC.122 Syn inom arbetsområdet 

Innan arbetet påbörjas ska parterna utföra gemensam syn av arbetsområdet. GE 

kallar till syn. Iakttagelser från syn dokumenteras av GE med bilder och protokoll. 

AFC.13 Förutsättningar 

AFC.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten 

Omkopplingsarbeten för bef. och i anslutning till ny VA-anläggning. 

Utförs i regi av Vamas - Vatten & avfall i Malung-Sälen AB. 

Vederbörande kommer att bli huvudman för VA-anläggningen exkl. 

dagvattensystemet. 

 

Andra entreprenadarbeten kan komma att starta inom samma arbetsområde under 

entreprenadtiden 

AFC.132 Arbetstider 

 Arbete får utan B:s tillåtelse ej bedrivas utanför följande tider. 

Vardagar 07:00-19:00 

AFC.133 Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet 

 Stjärnvägen är i dagsläget trafikerad. 

AFC.1331 Förutsättningar med hänsyn till kvarboende och lokalnyttjare 

Befintliga verksamheter i området kommer att fortsatt vara i drift, och hänsyn samt 

samordning med dessa skall ske. 

AFC.134 Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader och 
anläggningar 

Befintlig infrastruktur ska skyddas under entreprenadtiden. 

AFC.135 Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik 

 Tillgänglighet för fordonstrafik till befintliga verksamheter inom området ska finnas 

 under hela entreprenadtiden. 

 Avstängning av huvudgata, Stjärnvägen, skall ske i samråd med B och 
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 meddelas minst två veckor innan. Avstängning skall minimeras i tid, samt att tillfällig

 omledning av väg anordnas av GE, i det fall båda körfält måste stängas av 

AFC.139 Övriga förutsättningar 

För elinstallation skall behörigt företag med registrering hos elsäkerhetsverket 

anlitas. Anbudsgivare skall efter anmodan kunna uppvisa att behörigt företag 

anlitats. 

AFC.14 Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m 

AFC.142 Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till 
väg 

 Personal ska minst bära skydds- och varningsklädsel enligt gällande 

branschrekommendationer. 

AFC.15 Varor m m 

 Se Mängdförteckningar avseende Fall A resp. B. 

AFC.151 Varor från entreprenören 

 GE ska för B redovisa produktdata för allt material och materiel som vederbörande 

 införskaffar för entreprenadens utförande. 

AFC.16 Tillstånd m m 

AFC.161 Tillstånd från myndigheter 

Beviljat Marklov erfordras för entreprenadens genomförande. 

AFC.17 Anmälningar 

AFC.171 Anmälningar till myndigheter 

 GE ska till Skatteverket anmäla samt avanmäla entreprenaden i enlighet med kravet 

på personalliggare enligt Skatteförfarandelagen. Se även AFC.344. 

GE ska till arbetsmiljöverket anmäla byggarbetsplats före arbetenas påbörjande. 

Övriga anmälningar gentemot myndigheter ombesörjes av B. 

AFC.172 Anmälningar till beställaren 

GE är skyldig att skriftligen till B omgående anmäla om givna förutsättningar icke 

överensstämmer med verkliga förhållanden eller om motstridiga uppgifter påträffas i 

handlingarna. 

AFC.173 Anmälningar till väghållaren 

 Gäller anslutning mot befintlig väg. 
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AFC.18 Författningar 

 Gällande svenska lagar och regler ska följas. 

AFC.183 Ansvar för byggarbetsmiljö 

GE ska överta det ansvar som, enligt arbetsmiljölagen, åvilar B för samordning av 

åtgärder till skydd mot ohälsa och olycksfall på det gemensamma arbetsstället för 

byggverksamheten. 

AFC.1831 Arbetsmiljöplan 

 GE övertar av B upprättad arbetsmiljöplan. 

GE projektanpassar och redovisar denna för B, innan byggarbetsplatsen får 

etableras. 

AFC.1833 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) 

GE ska på följande sätt kunna styrka att den person eller den personal som GE avser 

att använda i arbetsmiljöarbetet har erforderliga kvalifikationer:  

Bifogar i anbud angiven persons kursintyg. 

AFC.1834 Upplysning om byggarbetsmiljösamordnare 

 För planering och projektering (BAS-P) vid upprättande av förfrågningsunderlag: 

Namn: Fredrik Gropman 

Företag: Ovansiljans Anläggningskonsult AB 

Tel: 0730 – 645 635 

 E-post: fredrik@osak.se 

AFC.184 Skyddsombud m fl 

 GE ombesörjer skyddsombud för egna arbeten, när så erfordras (vid fem eller flera 

 arbetstagare). 

AFC.2 Utförande 

AFC.22 Kvalitets- och miljökrav 

AFC.221 Kvalitets- och miljöledning 

AFC.2211 Kvalitetsledningssystem 

 GE ska vid anbudsgivning presentera sitt kvalitetsledningssystem. 

AFC.2212 Miljöledningssystem 

 GE ska vid anbudsgivning presentera sitt miljöledningssystem. 

mailto:fredrik@osak.se
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AFC.222 Kvalitets- och miljöplan 

AFC.2222 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan 

 Kvalitetsplan 

GE upprättar projektspecifik kvalitetsplan. 

Miljöplan 

GE upprättar projektspecifik miljöplan. 

AFC.226 Entreprenörens kontroll 

Kontroll som sker utanför arbetsplatsen ska anmälas till beställaren två (2) dagar 

före kontrollen. 

AFC.23 ÄTA-arbeten 

 Underrättelse om ÄTA-arbeten enligt AB 04 kap 2 § 7 ska lämnas skriftligen. 

AFC.24 Tillhandahållande av handlingar 

AFC.241 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren 
under entreprenadtiden 

Endast handling märkt "BYGGHANDLING" ska ligga till grund för entreprenadens 

utförande. Under entreprenadtiden tillhandahåller B digitalt (pdf-format) under 

AFB.32 angivna handlingar samt av ändringshandlingar. 

 

AFC.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från 
entreprenören under entreprenadtiden 

 GE ska tillhandahålla följande handlingar: 

- APD-plan. 

- Huvudtidplan. 

- Samordnad produktionstidplan. 

- Egenkontrollplan. 

- Säkerhet (bankgaranti, försäkringsgaranti alt. moderbolagsborgen). 

- Försäkringsbevis (entreprenadförsäkring). 

- Förslag på prestationsbunden betalningsplan. 

- Av GE övertagen och projektanpassad arbetsmiljöplan. 

AFC.26 Information 

AFC.262 Beställarens informationsverksamhet 

 Samtliga frågor avseende projektet ska hänvisas till B:s informationsansvarige. 

Se AFC.316 
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AFC.263 Information till fastighetsägare, boende m fl 

 GE ska medverka vid eventuella möten med fastighetsägare, näringsidkare och 

 närboende för information om entreprenadens genomförande. 

 

 B kallar till dessa möten 

AFC.264 Information till väghållare m fl 

 GE ska meddela väghållaren om arbeten som kan vara till hinder för trafiken. 

 GE ska meddela Räddningstjänst när arbeten i befintlig väg kommer att påverka 

 framkomligheten. 

AFC.27 Underrättelser om avvikelser o d 

 Underrättelse enligt AB 04 kap 2 § 9 ska lämnas skriftligen. 

AFC.3 Organisation 

AFC.31 Beställarens organisation 

AFC.311 Beställarens ombud 

 Klas Alfredsson, tel. 0280-550 87, mejl klas.alfredsson@limaskog.com 

AFC.312 Beställarens projektledare m fl 

Fredrik Gropman, tel. 0730-645 635, mejl fredrik@osak.se 

 

Projektledare, vattentjänster VAMAS 

 

Mårten Sundström, tel. 0280-185 86, mejl marten.sundstrom@vamas.se 

AFC.313 Beställarens kontrollant 

 Fredrik Gropman, tel. 0730-645 635, mejl fredrik@osak.se 

 

 Projektledare, vattentjänster VAMAS 

 

Mårten Sundström, tel. 0280-185 86, mejl marten.sundstrom@vamas.se 

AFC.314 Beställarens kvalitetsansvarige 

 Klas Alfredsson, tel. 0280-550 87, mejl. klas.alfredsson@limaskog.com 

AFC.315 Beställarens miljöansvarige 

 Klas Alfredsson, tel. 0280-550 87, mejl. klas.alfredsson@limaskog.com 

mailto:klas.alfredsson@limaskog.com
mailto:fredrik@osak.se
mailto:marten.sundstrom@vamas.se
mailto:fredrik@osak.se
mailto:marten.sundstrom@vamas.se
mailto:klas.alfredsson@limaskog.com
mailto:klas.alfredsson@limaskog.com
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AFC.316 Beställarens informationsansvarige 

 Klas Alfredsson, tel. 0280-550 87, mejl klas.alfredsson@limaskog.com 

AFC.32 Entreprenörens organisation 

AFC.321 Entreprenörens ombud 

 Anges i handling 5.1 anbudsformulär 

AFC.323 Entreprenörens arbetschef, platschef m fl 

 Anges i handling 5.1 anbudsformulär 

AFC.324 Entreprenörens kvalitetsansvarige 

 Anges senast vid startmöte 

AFC.325 Entreprenörens miljöansvarige 

 Anges senast vid startmöte 

AFC.33 Möten 

AFC.331 Startmöte 

 Startmöte kommer att hållas snarast efter att upphandlingen avslutats. 

AFC.333 Byggmöten 

 Byggmöten ska hållas en gång i månaden. B är protokollförare. 

 GE ska justera protokollet genom signering av arbetschef eller platschef. 

AFC.334 Övriga möten 

Byggarbetsmiljösamordningsmöten (Skyddsronder) ska normalt hållas en gång i 

veckan. Beroende på projektets karaktär kan byggarbetsmiljösamordnare besluta att 

samordningsfrågor avhandlas på byggmöten. 

AFC.34 Arbetsledning och anställda 

GE ska lämna de uppgifter om anställd arbetskraft som kan komma att begäras av 

arbetsmarknadsmyndigheten. 

GE ska bedriva sin verksamhet så att den inte innebär åsidosättande av lag eller 

kollektivavtal. GE ska kräva samma utfästelse av anlitad UE. Skulle GE brista i 

fullgörandet av detta åtagande äger B rätt att häva entreprenadavtalet. 

mailto:klas.alfredsson@limaskog.com
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AFC.341 Arbetsledning 

Under entreprenadtiden ska på arbetsplatsen finnas sakkunnig arbetsledare, till 

vilken B eller dennes ombud äger vända sig med sina föreskrifter med samma kraft 

och verkan som om dessa blivit meddelande till GE:s ombud enligt kontrakt. 

Arbetsledning skall kommunicera med B och dennes representanter på svenska 

språket både i tal och skrift 

Arbetsledning för heta arbeten ska ha godkänd utbildning för detta. 

AFC.343 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och 
närvaroredovisning, ID06 

ID06, Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning gäller 

för entreprenaden. 

GE är skyldig att upprätta och vidmakthålla en förteckning över egen och UE:s 

personal som har rätt att uppehålla sig på arbetsplatsen och utföra arbete. 

Förteckningen ska alltid finnas tillgänglig hos GE på arbetsplatsen för kontroll av B 

eller myndighet. Förteckningen ska upprättas i enlighet med GDPR, och innehålla 

personnummer, namn, arbetsgivare samt organisationsnummer. Förteckningen ska 

under två år efter entreprenadtidens utgång förvaras hos GE och hållas tillgänglig för 

granskning av B eller myndighet. Alla personer som uppehåller sig på arbetsplatsen 

ska bära väl synlig bricka med personens och arbetsgivarens namn. Om brickan inte 

innefattar giltig legitimation ska sådan finnas tillgänglig. B eller av denne utsedd 

representant samt myndigheter äger rätt att utföra kontroll på arbetsplatsen och 

avvisa personal som saknar namnbricka. 

AFC.344 Legitimationsplikt på arbetsplatsen 

AFC.345 Elektronisk personalliggare 

GE ska överta B:s skyldigheter avseende elektronisk personalliggare enligt 39 kap 11 

b och 12 §§ samt 7 kap 2 a och 4 §§ Skatteförfarandelagen. 

AFC.346 Upplysning om elektronisk personalliggare 

 GE ombesörjer elektronisk personalliggare för arbetsplatsen. 

AFC.35 Underentreprenörer 

 Utbyte av angiven UE får inte ske utan B:s skriftliga medgivande. 

UE som anlitas för arbeten som GE ej har kompetens eller kapacitet att utföra själv 

ska anlitas med samma förutsättningar som för GE själv. GE äger ej rätt att anlita UE 

till annan UE, utan sådan UE ska anlitas direkt av GE. UE i 2 led accepteras ej. 
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AFC.36 Beställarens kontroll 

GE ska hos tillverkare eller UE avtala om rätt för B att utöva kontroll av material eller 

vara på tillverkningsstället. Innan beställning av jordmaterial ska GE avisera B var de 

har för avsikt att beställa, så att vederbörande kan göra en kontroll innan inköp och 

leverans.  

B kommer att upprätta egen kontrollorganisation. 

AFC.37 Samordning 

AFC.371 Samordning av arbeten 

Med ändring av AB 04 kap 3 § 9 ska GE svara för att hans egna arbeten samordnas 

med B:s arbeten. Avser anslutning mot bef. VA-system. 

AFC.38 Dagbok 

 Förenklad dagbok får föras som minst ska innehålla följande uppgifter: 

- Personal- och maskinstyrka 

- Pågående och utförda aktiviteter 

- Eventuella avvikelser 

- Egenkontroll vid specifika/kritiska arbetsmoment 

Dagboken ska redovisas för B:s representant (enligt senare ök) varje fredag. Den ska 

då vara signerad av GE för kompletterande sign. av B. 

AFC.39 Uppmätning 

 I enlighet med aktuell MER Anläggning och El. 

AFC.4 Tider 

AFC.41 Tidplan 

Före arbetenas igångsättning ska GE i samråd med B upprätta detaljerad 

produktionsplan. Tidplanen ska vara resurssatt samt ange tidpunkt för 

slutbesiktning. Avstämd tidplan ska föreligga vid varje byggmöte. 

AFC.42 Igångsättningstid 

 GE äger rätt att inom arbetsområdet påbörja kontraktsarbetena 2024-06-03. 

 Arbeten söder om Stjärnvägen skall göras 2024, arbeten norr om Stjärnvägen 

 hindras av detaljplansföreskrifter till 2025. 
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AFC.44 Deltider 
 

 Stjärnvägen med tillhörande infrastruktur och övriga entreprenadarbeten söder om 

denna ska vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast 2024-10-31. 

Resterande entreprenadarbeten skall vara färdigställda och tillgängliga för 

slutbesiktning senast 2025-10-31 

AFC.45 Färdigställandetider 

Se AFC.44. 

AFC.46 Förändring av kontraktstiden 

Med ändring av AB 04 kap 4 § 2 ska under kontraktstiden jämnt fördelade ÄTA-

arbeten upp till ett belopp motsvarande femton (15) % av kontraktssumman ej 

föranleda någon förlängning av kontraktstiden eller påverka 

färdigställandetidpunkten.  

GE:s underrättelse om hinder enligt AB 04 kap 4 § 4 ska, i syfte att möjliggöra för B 

att undanröja hindret, ske omgående per telefon till B:s kontaktperson och följas 

upp med en skriftlig underrättelse och redogörelse för hindret samma dag. Med 

ändring av AB 04 kap 4 § 4 gäller att GE saknar rätt till tidsförlängning och, i 

förekommande fall, hinderersättning om E inte uppfyller dessa krav på 

underrättelse. 

AFC.47 Garantitider 

AFC.471 Garantitid för entreprenaden 

 Med ändring av AB 04 kap 4 § 7ska 5 års garantitid gälla för entreprenaden 

AFC.472 Särskild varugaranti 

Bevis om särskilda varugarantier för material eller vara som löper längre än 5 år ska 

överlåtas på B i samband med garantibesiktning efter 5 år. 

AFC.5 Ansvar och avhjälpande 

AFC.51 Vite 

AFC.511 Vite vid försening 

Vid försening är B berättigad att av GE erhålla vite med ett belopp av 0,5 % av 

kontraktssumman för varje påbörjad vecka, varmed färdigställandet av 

kontraktsarbetena i deras helhet blivit fördröjt. 
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AFC.512 Övriga viten 

Vid överträdelse av ID06 har B rätt att utkräva vite om 2 000 kr per person och 

tillfälle. 

AFC.53 Ansvar mot tredje man 

AFC.531 Syn inom närliggande område 

 Syneförrättare utses av B. 

AFC.54 Försäkringar 

GE ska till B överlämna bevis om försäkringar enligt AB 04 kap 5 § 22 innan 

kontraktsarbetena påbörjats. Bevis om att förnyad försäkring finns ska överlämnas 

till B en vecka före det att försäkringen går ut. 

AFC.541 Försäkringar under garantitiden 

GE ska i direkt anslutning till, dock senast en vecka efter varje förfallodag för 

försäkring visa att försäkringsskyddet bibehålls i minst den omfattning som 

föreskrivits ovan. GE ska visa detta till och med garantitidens utgång. 

AFC.544 Byggherreansvarsförsäkring vid miljöskada 

 B tecknar byggherreansvarsförsäkring vid miljöskada. 

AFC.55 Ansvar för brandskydd 

 Svenska Brandskyddsföreningens (SBF) säkerhetsregler för heta arbeten gäller. 

AFC.551 Ansvar för brandfarliga heta arbeten 

Vid brandfarliga heta arbeten gäller Brandskyddsföreningen Sveriges säkerhetsregler 

för brandfarliga heta arbeten. Den personal hos GE, UE och leverantör som ska vara 

tillståndsansvarig, utföra eller bevaka brandfarliga heta arbeten ska ha 

behörighetsutbildning, giltigt certifikat för brandfarliga heta arbeten och erfarenhet 

av brandskydd. Berörd personal ska efter anfordran uppvisa giltigt certifikat för 

brandfarliga heta arbeten. 

AFC.5512 Entreprenörens tillståndsansvarige 

GE ska tillhandahålla en namngiven fysisk person som ska vara tillståndsansvarig i 

samband med entreprenaden. GE får inte utan B:s skriftliga medgivande överlåta sitt 

tillståndsansvar för brandfarliga heta arbeten till UE. Som tillståndsansvarig får inte 

utses den som ska utföra brandfarliga heta arbeten. 
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AFC.5513 Samordning av tillståndsansvariga 

GE ska tillhandahålla en namngiven fysisk person som ska ansvara för samordningen 

av samtliga tillståndsansvarigas ansvarsområden. Som tillståndsansvarig får inte 

utses den som ska utföra brandfarliga heta arbeten.   

AFC.57 Avhjälpande 

AFC.6 Ekonomi 

Överföring av fordran till annan betalningsmottagare medges inte utan särskild 

överenskommelse mellan B och GE. 

AFC.61 Ersättning 

Ersättning utgår efter uppmätning av utförda mängder och enligt priser angivna i 

mängdförteckningen. Mätregler enligt MER Anläggning 20. Samtliga mängder är 

reglerbara. Priser tillhörande samma kod och typ får ej vara högre för större mängd, 

dvs vid ökad mängd, volym eller yta får inte priset öka och vara högre per enhet. 

AFC.611 Ersättning för ÄTA-arbeten 

 Om tillämpligt à-pris saknas eller om överenskommelse om fast pris inte kan 

träffas ska ersättningen beräknas enligt självkostnadsprincipen i AB 04 kap 6 § 9. 

Kostnader för arbetsledning enligt AB 04 kap. 6 § 9 p. 2 ska vara 7 procent av 

summan av kostnaderna enligt punkterna 1, 3 och 4 samt 7 procent av kostnader 

enligt p.5. 

Entreprenörarvodets storlek enligt AB 04 kap. 6 § 9 punkt 8 a) ska vara 10 procent 

avseende kostnader enligt punkterna 1-4 och 6-7. 

På kostnader enligt p.5 ska entreprenörarvodet vara 10 procent. 

Av GE inhyrda maskiner med förare utgör hjälpmedel enligt p.4. 

Av GE inhyrd personal utgör arbetare enligt p.3. 

Entreprenörarvodets storlek enligt AB 04 kap. 6 § 9 punkt 8b) ska vara 8 procent 

avseende kostnader enligt punkterna 1-4 och 6-7. 

AFC.612 Ersättning för reglerbara mängder 

Reglerbara mängder är mängdspecificerade i mängdförteckning med beskrivande 

text, handling 10.1. Arbetena avsedda att regleras, utförs där förhållandena så 

kräver och efter överenskommelse mellan B och GE. Uppmätning sker enligt "MER 

2023 Anläggning". Efter uppmätning av utfört arbete sker reglering av ersättning 

enligt reglerna under AFC.611. Med ändring av AB 04 kap 6 § 6 gäller angivna á-

priser oavsett om omfattningen av kontraktsarbetena ökas eller minskas mer eller 

mindre än 25 %. De mängder som anges i mängdförteckning och á-prislista är endast 

för anbudsutvärderingen, det är B:s verkliga behov som kommer att avropas.  
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AFC.614 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) 

 Kontraktssumman kommer ej att indexregleras. 

AFC.62 Betalning 

 Betalning till TE sker 30 dagar från uppkommen fordran och mottagen faktura. 

AFC.622 Betalningsplan 

Betalningsplan ska upprättas enligt grunderna i AB 04 kap 6 § 12, tredje stycket. 

Ändring av färdigställandetider ska medföra motsvarande jämkning av 

betalningsplanen. 

AFC.623 Förskott 

 Förskott utgår ej 

AFC.624 Fakturering 

Fakturering ska ske på specificerad faktura grundad på och endast av B godkänt 

uppmätningsprotokoll/fakturaspecifikation.  

-Faktura ska endast avse arbete utfört innan fakturan ställts ut.  

-Verifikationer på kvalitetssäkring och relationsinmätning ska redovisas för det 

utförda arbetet som avses faktureras.  

-Fakturering får ske högst en gång per månad efter det att uppmätning av utförda 

arbeten och värdering godkänts och verifikaten gällande fakturerat kontraktsarbete 

presenterats för B och godkänts.  

-På faktura ska alltid objektets namn, projektnummer och referensnummer anges. 

Referensnamn: Infrastruktur Stjärnvägen Väst. 

-Separata fakturor lämnas för ÄTA-arbeten.  

-Faktureringsavgift, expeditionsavgift och dylikt godkänns inte.  

-Att mätprotokoll upprättas för varje objekt och redovisar AMA-kod för mängd och 

pris enligt prislista som summeras.  

--Att mätprotokollet med avtalade á-priser ska vara B tillhanda 5 arbetsdagar före 

fakturering.  

-Att mervärdesskatt redovisas på varje faktura.  

-Att innan fakturering får ske ska parterna vara överens om innehållet i fakturan och 

förbesiktning ska vara utförd.  

-Om ovanstående punkter inte är korrekt redovisade sker ingen betalning och 

fakturan återsänds.  

-Faktura utställs på B och sänds till B elektroniskt:  

Faktura ska innehålla uppgift om innehav av registrering avseende F-skatt. 

Med ändring av AB 04, kap 6 § 15 gäller: 

5 % av kontraktssumman utbetalas först sedan vid slutbesiktning eventuella 

påtalade fel blivit till fullo avhjälpta och godkända 
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AFC.625 Dröjsmålsränta 

AFC.63 Säkerhet 

GE ska ställa säkerhet enligt AB 04 kap 6 §§ 21-23. Säkerheten ska utställas att gälla 

för ett belopp om 10 % av värdet av kontraktssumman under entreprenadtiden och 

5 % av samma värde under garantitiden. Säkerhet ska ställas i form av för B 

kostnadsfri bankgaranti eller försäkringsgaranti som är objektsbunden. 

AFC.631 Säkerhet till beställaren 

 GE ombesörjer och bekostar färdigställandegaranti. 

AFC.7 Besiktning 

 De besiktningar som ska utföras är:  

- Slutbesiktning 

- Garantibesiktning 

AFC.71 Entreprenadbesiktningar 

 Vardera parten svarar för sina egna kostnader i samband med besiktningen 

AFC.711 Besiktningsplan 

Om så anges i samband med avrop ska besiktning av entreprenaden utföras enligt 

besiktningsplan. Besiktningsplan upprättas av B eller av B i samråd med GE. 

AFC.712 Förbesiktning 

 B kan komma att låta utföra fortlöpande förbesiktningar. 

AFC.713 Slutbesiktning 

GE ska skriftligen till B senast två (2) veckor innan färdigställandet ange det datum 

då entreprenaden är tillgänglig för slutbesiktning.  

Senast två (2) veckor före slutbesiktning ska GE till B överlämna kontrakterad 

dokumentation, signerad och sammanställd enligt kontraktskrav.   

AFC.714 Garantibesiktning 

 Garantibesiktning ska även genomföras två år efter entreprenadens godkännande. 

Efter att garantibesiktning verkställts äger B rätt att påkalla ytterligare en 

garantibesiktning före utgången av den längsta garantitiden. 

AFC.716 Efterbesiktning 

Efterbesiktning av eventuella anmärkningar noterade i besiktningsutlåtande kan 

komma att ske, beroende på storhet och omfattning. GE står för alla tillhörande 

kostnader. 
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AFC.718 Besiktningsman 

 Besiktningsman utses av B. 

AFC.8 Hävning 

Med ändring av AB 04 kap 8 § 1 pkt 7 äger B rätt att häva kontraktet om GE utan B:s 

medgivande helt eller delvis överlåter kontraktet, oavsett om detta är av 

beaktansvärd betydelse eller ej för B. 

Med tillägg till AB 04, kap 8 § 1, äger B rätt att häva kontraktet såvitt avser icke 

utförd del av entreprenaden, då entreprenaden brister i fullgörande enligt AFB.61, 

AFC.18, AFC.34 och AFC.343. 

AFC.91 Förenklad tvistelösning 

Förenklad tvistelösning enligt AB 04 kap 10 tillämpas i första hand. I andra hand ska 

eventuell tvist avgöras i svensk domstol med Mora tingsrätt som första instans. 

AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL  

GE ska på egen bekostnad anskaffa erforderliga allmänna arbeten och hjälpmedel 

för den egna entreprenaden, där inte annat anges i detta avsnitt. 

AFG.1 Etablering av arbetsplatsen 

AFG.11 Placering av allmänna hjälpmedel 

 GE ska samråda med B om placering av allmänna hjälpmedel 

AFG.111 APD-plan som upprättas av entreprenören 

 GE upprättar förslag till APD-plan, som granskas av B och justeras efter 

 vederbörandes anmodan. 

AFG.12 Bodar 

 GE svarar för egna och UE:s bodar. Uppställning av bodar ska ske i samråd med B. 

AFG.121 Personalbod och toalett 

 GE tillhandahåller personalbod och toalett för sin egen och UE:s personal 

AFG.123 Kontorsbod 

 GE ansvarar för och håller egna bodar. 

AFG.1234 Plats i kontorsbod för beställaren 

B:s byggledare eller annan representant ska vid besök, provtagningar o d ha tillgång 

till kontorsplats i bod som tillhandahålls av GE 
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AFG.124 Övriga bodar 

GE ansvarar för och håller egna förrådsbodar för eget och UE:s material och 

utrustning. Placering i samråd med B. 

AFG.13 Tillfällig väg och plan 

GE utför och bekostar alla för sina arbeten och leveransmottagningar erforderliga 

tillfälliga vägar och planer till och inom arbetsområdet. Planläget för provisoriska 

vägar fastställs i samråd med B och fastighetsägare. GE är skyldig att under 

entreprenadtiden fortlöpande underhålla utnyttjade vägar och tillfarter, så att 

allmän trafik samt trafik till berörda fastigheter ej försvåras. Transporter till/från 

fastigheter i anslutning till arbetsområdet får ej hindras. Alla kostnader för ev. 

omskyltning, trafikdirigering, skyddsanordningar, provisoriska körinfarter, kör- och 

gångbryggor m m ska bekostas av GE. Häri inräknas även särskilt upptextade 

upplysningstavlor, vilka kan komma att beordras av B. Även erforderlig 

vinterväghållning på icke återlämnade gator ska ingå i GE:s åtagande. Skador, som 

uppstår på befintliga vägar, gator m m på grund av GE:s arbeten eller transporter, 

repareras genom GE:s försorg. Mark, som GE tagit i anspråk för upplagsplatser, 

provisoriska vägar o.d. återställs i sitt förutvarande skick. Provisoriska vägar till och 

inom arbetsområdet borttas av GE efter arbetenas 

AFG.133 Tillfällig väg och plan för räddningsinsatser 

 GE stämmer av med Räddningstjänsten i Malung Sälens kommun, och dimensionerar 

 väg enligt vederbörandes behov. 

AFG.14 Tillfällig el- och va-försörjning 

AFG.141 Tillfällig elförsörjning 

 Anslutning av egen mätare sker mot närmaste elcentral.  

AFG.142 Tillfällig va-försörjning 

Anslutning av vatten och avlopp sker till kommunalt VA-system för hygienutrymmen. 

AFG.16 Tillfällig skyltställning och tillfällig orienteringstavla 

Placering av skyltställning utförs i samråd med B. Övrig skyltning får ej ske utan 

godkännande av B. 

AFG.2 Inmätning och utsättning 

GE förväntas att nyttja GPS utrustning för de geodetiska mätningsarbetena med 

GSM-uppkopplad referens. 
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AFG.3 Skydd m m 

GE utför och bekostar erforderlig dammbindning på vägar och planer till och inom 

arbetsområdet. 

AFG.31 Skydd av arbete och egendom m m 

Skyddsåtgärder gentemot tredje man i samband med entreprenadens 

genomförande ska utföras av GE i omfattning som krävs från myndigheternas sida 

och för arbetets utförande. 

AFG.311 Skydd av arbete 

AFG.312 Skydd av ledning, mätpunkt m m 

GE ska före arbetenas påbörjande skyddsinhägna angivna mätpunkter o d och hålla 

dem intakta så länge det är möjligt med hänsyn till entreprenadarbetena. Arbeten 

får ej bedrivas så nära desamma att risk för rubbning föreligger innan B vidtagit 

åtgärder.  

Av mätningsman lämnade direktiv beträffande mätpunkter o d ska följas och 

återställandet av rubbade eller borttagna punkter ska ske genom dennes försorg 

men på GE:s bekostnad. 

AFG.315 Skydd av egendom 

 Befintliga byggnader som står i direkt anslutning till entreprenadområdet, ska 

 skyddas av GE i erforderlig omfattning från dennes arbeten. 

AFG.316 Tillfällig inhägnad 

GE utför erforderlig tillfällig inhägnad för egna och UE:s arbeten. Affischering får ej 

ske utan B:s godkännande. 

AFG.32 Skyddsanordningar 

Om GE på grund av eget eller UE:s arbete demonterar gemensam skyddsanordning 

eller del därav, ska denne  

- rapportera detta till byggarbetsmiljösamordnaren (BAS-U)  

- vid behov se till att tillfällig skyddsanordning monteras  

- återställa skydd omedelbart efter avslutat arbete. 

AFG.34 Skydd mot buller 

Ansvaret för bullerskydd åligger GE. Gränsvärde enligt Naturvårdsverkets riktlinjer 

(NFS 2004:15 Buller från arbetsplatser) 

Kompressorer och andra bulleralstrande maskiner ska vara ljudisolerade. 
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AFG.35 Begränsning av och skydd mot miljöstörande utsläpp 

Ansvaret för arbetsmetoder, drift av maskiner och utrustning med hänsyn till 

miljöstörande utsläpp till mark, luft och vatten åligger GE. GE ska i sin miljöplan 

redovisa åtgärder och metoder för att undvika miljöförstörande utsläpp. 

AFG.4 Logistik 

AFG.42 Lossning 

AFG.424 Mottagningskontroll 

 GE ska genomföra mottagningskontroll för att säkra att leveranser är oskadade vid 

 leverans. 

AFG.43 Transport inom arbetsområdet 

AFG.431 Transportöppningar 

 TE svarar för planering och utförande av erforderliga transportöppningar. 

 Gäller även för sidoentreprenadernas verksamhet. 

AFG.44 Lyftanordningar 

AFG.445 Övriga lyftanordningar 

 GE ombesörjer erforderliga lyftanordningar för det egna arbetet. 

AFG.7 Uppvärmning, uttorkning och väderberoende arbeten m m 

AFG.75 Väderberoende arbeten 

AFG.8 Länshållning, renhållning, rengöring m m 

AFG.81 Länshållning 

 Utförs i regi av GE i erforderlig omfattning för de egna arbetena. 

 Vatten från länspumpar förutsätts kunna ledas ut och infiltreras i vegetationslagret 

 för de blivande tomterna. 

AFG.82 Renhållning 

GE ska hålla väg och plan ren från av honom orsakad nedskräpning, spill och dylikt. 

GE ska rengöra eget arbetsställe och renhålla efter eget arbete. Vid rengöring och 

renhållning ska anvisade uppsamlingsställen för avfall användas. GE ska svara för 

omhändertagande och bortforsling av eget farligt avfall. GE ska källsortera avfall. GE 

ska aktivt arbeta för att minimera nedskräpning på arbetsplatsen. Avfallsbehållare 

placeras utan hinder för utryckningsfordon. 
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AFG.83 Städning och slutrengöring 

AFG.831 Städning 

GE ska utföra städning av arbetsområdet dagligen. Med tillägg till föreskrift i AMA AF 

21 gäller dessutom: GE ska verka för god ordning och att arbetsplatsen inte onödigt 

belamras med material, redskap, emballage, spill och dylikt. 

GE ska även hålla transportvägar rena från av honom orsakade spill, nedskräpningar 

och dylikt i anslutning till arbetsområdet. Allt avfall ska källsorteras 

AFG.832 Slutrengöring 

 Arbetsområdet ska avstädas av GE före överlämnande till B. 

AFG.84 Avetablering och återställande av mark och väg 

GE ska återställa ianspråktagen mark utanför arbetsområdet. Tillfällig väg och plan 

ska tas bort. GE ska laga väg, plan eller annan anläggningsdel som han skadat genom 

åverkan. 

 


