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TEKNISK BESKRIVNING —  Nya vagar och parkeringar med tillhorande infrastruktur,

Denna tekniska beskrivning anger lagsta krav vid upprattande av handlingar fér "Bestallare" entreprenadarbeten i bade
exploateringsprojekt och drift- och underhallsprojekt

KODER OCH RUBRIKER

Texterna i projekteringsanvisningarna ansluter till AMA Anlaggning 20 och RA Anlaggning 20 samt AMA HUS 18 och RA HUS 18.

AMA:s tillampningsregler, bl.a. "pyramidregeln”, galler aven koder och rubriker i hela projekteringsanvisningarna, se t.ex. RA
Anlaggning 20.

En teknisk beskrivning fér en entreprenad byggs upp av texter hAmtade ur AMA Anlaggning 20 och av specifika texter som
"Bestallare" vill ska gélla.
Vid eventuella tvetydigheter har denna beskrivning tolkningsforetrade.

Foljande géller for redovisade koder och rubriker i dessa projekteringsanvisningar:
De koder som &r angivna i projekteringsanvisningar ar endast de dar "Bestallare" énskar gora andringar, tillagg eller fortydliganden i
forhallande till AMA Anlaggning 20.

Flera koder och rubriker i AMA Anlaggning 17 och RA Anlaggning 17 som inte ar upptagna i projekteringsanvisningarna kan saledes
anda vara tillampliga i det enskilda projektet. Vid upprattande av forfragningsunderlag ska sadana koder och rubriker dberopas enligt
sedvanliga AMA-regler d v s genom aberopande av kod och rubrik.

AVVIKELSER FRAN FORESKRIFTER | TEKNISK BESKRIVNING

Avsteg fran standard beskriven i Teknisk Beskrivning far ej ske utan sarskilt godkannande fran projektor.
Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Anlaggning 20.
Forkortningar: Bestallare forkortas B och Generalentreprenéren GE.

Generalentreprencren skall fére anbudslamnande, genom besok pa plats, forvissa sig om forutsattningarna for entreprenadarbetena.
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B FORARBETEN, HJALPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING,

RIVNING, ROJNING M M
Alla avfalls och deponiavgifter bekostas av GE. Rivna ytskikt borttransporteras av
generalentreprendren till av honom hallen och bekostad tipp.

Vegetationsytskikt samlas i hogar inom planomradet enligt bestéllarens direktiv.

BB FORARBETEN

BBB UTFORDA UNDERSOKNINGAR O D
Allt erforderligt material och arbete skall tillhandahallas av och bekostas av GE.

BBB.12 Jordmans- och vegetationsférhallanden
BBB.13 Geotekniska forhadllanden

BBB.131 Geotekniska forhallanden i jord

BBB.14 Hydrogeologiska férhdllanden

Det finns ingen kannedom om att grundvattentrycknivaer ska ligga hogre an blivande
terrasser for vagar

BBB.3 Befintliga anlaggningar m m
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BBB.32 Befintliga ledningar, kablar m m

Befintliga markledningar for kraft och kommunikation som kan paverka arbetenas
genomfdérande forekommer inom arbetsomradet.

Markforlagda ledningars verkliga lagen erhalls genom Ledningskollen som GE
anmaler arbetet till, innan produktionsstart.

BBB.36 Befintliga vdgar, planer o d samt sparanldggningar

BBB.361 Befintliga vagar, planerod
Befintlig beldggning utgors av ett antal bitumenbundna lager i varierande tjocklek till
en total genomsnittlig lagertjocklek som antas till ca 8 cm.

BBC UNDERSOKNINGAR O D
Det aligger GE att pa plats forvissa sig om arbetsomradets forhallande och de
faktorer som kan inverka pa arbetets bedrivande och kostnader.

BBC.13 Geoteknisk undersékning
GE utfor utfor sadana undersokningar av grundférhallanden och dylikt som han
anser nodvandiga for arbetstekniska bedomningar. Utdver de forutsattningar som

anges i forfragningsunderlaget.

Framtagning av lagen langs med schakten dar undergrunden andrar karaktar -
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BBC.32 Undersokningar av ledningar, kablar m m

BC

GE ska ansvara for att aktualitetsgranskade ledningskartor anskaffas innan arbetet
paborjas. Ytterligare ledningar kan finnas inom omradet. Ledningsdgande verk och
myndighet maste darfor kontaktas innan arbetet paborjas for faststallande av
befintliga ledningars exakta lagen. Patraffas ytterligare ror eller kabel inom
arbetsomradet ska ledningsdagare omedelbart underrattas. GE skall daven kontakta B
for kompletterande underlag som kan finnas.

Avloppsledningar och vattenledningar som férsorjer befintliga byggnader sasom
Limatvatten och annan fastighet skall, via VA-ledningars huvudman, lokaliseras.
Ledningsutsattning av elkablar ska begaras fran ledningsagaren.

Innan nagra schaktnings-, spontnings- eller palningsarbeten far igdngsattas ska
aktuella samlings- och ledningskartor fran ledningsdgarna inforskaffas samt ska det
begaras och bekostas utsattning av befintliga ledningarnas och kablars lagen.
Patraffas ledning eller kabel som inte markerats pa plan eller skadats ska anmalan
omedelbart goras till ledningsagaren.

Entreprendren skall fore anbuds avgivande genom besok pa platsen gora sig val
fortrogen med befintliga anlaggningar.

Undersdkning enligt ovan -

HJALPARBETEN, TILLFALLIGA ANORDNINGAR OCH ATGARDER M M
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BCB HJALPARBETEN | ANLAGGNING
BCB.15 Tillfallig avledning av dagvatten

Schakter skyddas mot tillrinnande yt- och grundvatten.

GE svarar for alla tillfalliga anordningar, omkopplingar, forbiledningar, éver- och
ldnspumpningar m.m. som erfordras for ytavvattning och drdnering. Ddmning far ej
ske sa att risk for 6versvamning foreligger. Vatten ska avledas for att forhindra
vattensamlingar inom arbetsomradet, erosion, vatten i schakt, uppluckring av
schaktbotten eller bottenupptryckning i schakter m.m. Lanshallning i schakternas
lagsta punkter ar att forutsatta.

Lanshallning av schakter under byggtiden. - - -

BCB.3 Tillfalliga atgarder for skydd m m av ledning och kabel
Schaktningsarbeten ska bedrivas med sadan forsiktighet att ledningarna ej skadas.
Befintliga ledningar ska antas vara i drift under entreprenadtiden. Frilagda ledningar,
kablar, brunnar och dylikt som ska bevaras ska skyddas fran skada. Schaktning invid
befintlig rérledning utfors sa att ensidigt jordtryck ej uppkommer.
Ledningsbadd, kringfylining och aterfyllning for befintlig ledning ska utforas i
samband med motsvarande arbete vid aktuell rérlaggning. Fyllning ska utféras i den
omfattning som radde innan tillfalligt atgard vidtogs och med massor motsvarande de
som galler for den nya anlaggningen. Fyllning ska packas till den fasthet som var
innan tillfallig atgard paborjades.
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Eventuell skadad ledning far inte atgardas forran ledningsdgaren kontaktats. Alla
provisoriska atgarder sasom upphangning, frilaggning, forstarkning, férankring,
stampning, uppallning m.m. skall bekostas och utféras av GE. Patraffas ledningar som
inte markerats pa ledningsplan skall anmalan harom omedelbart goras till
ledningsagaren. Tillstand och foreskrifter betraffande skydd och upphangning av
kablar och ledningar skall inhdmtas fran ledningsdgarna. Avrop for arbeten som
utfors av ledningsagaren skall ske minst 2 veckor innan planerat arbete.
Ledningsagare underrattas om skada sker. Skada pa ledning repareras utan dréjsmal.
GE blir ersattningsskyldig gentemot brukare/hyresgast for reparation som inte
atgardas omgaende.

BCB.31 Atgard for rorledning i mark
Avser skyddsatgarder vid anslutningspunkter pa befintliga rorledningar.
Korsning v 30°-90° st 3
Korsning v < 30°, dimension rérstrak 1,2*0,8 = 0,96 m? m
BCB.32 Atgard for el- och telekablar o d i mark
Korsning v 30°-90° st 3

Korsning v < 30° dimension kabelstrdk 0,4 *0,6 = 0,24 m? m 390
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BCB.4 Tillfalliga skydd av mark, vegetation, matpunkt, gransmarkering m m

BCB.414

BCB.7

BCB.71

Mark- och vegetation som bevaras skall skyddas sa att skador pa tradkronor,
stammar, rotter, rotzon och marken runt traden inte kan uppsta. Detta avser alla
typer av skador, saval hoptryckning (komprimering) av marken som andra mekaniska,
kemiska, biologiska och estetiska skador, t.ex. skadade rotter och allman
nedsmutsning till foljd av lackage m.m. Skyddsanordning skall sattas upp i samband
med utsattning for markarbetet, innan etableringsarbete och/eller rivnings- och
réjningsarbete paborijas.

Skyddsinhdgnad av arbetsomrade

Inhdgnad av arbetsomradet utfors enligt Arbetsmiljoverkets anvisningar och efter
samrad med bestéllaren. Inhdgnaden ska hallas intakt och skyddas mot skada under
hela entreprenadtiden. Etablering och upplag ska hdagnas in med skyddsstdangsel med
minst 2.0 meters hojd. | ersattning for skyddsinhdgnad av arbetsomrade ingar
kostnad for skyddsinhdgnad av etablering.

Skyddsinhagnad, stangselhojd 2,0 m. Avser inhdgnad av etableringsomrade m

Atgard for allman trafik

— | omraden forekommer biltrafik och gang- och cykeltrafik.

— Arbeten som medfor inskrankningar av allman trafik skall utfoéras vid lagtrafik.

— GE skall redovisa planerade trafikatgarder pa ritning, trafikplaneringsplan, minst 1
vecka innan atgéard, for att erhalla bestéllarens godkannande.

— Arbeten pa eller i narheten av gata for allman trafik skall planeras och utféras sa att
trafiken stors sa lite som mojligt.

— Byggnation ska ske med sa liten inverkan som majligt pa befintlig trafik.

Atgard for vagtrafik

120
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— Vagar ska anordnas med hansyn till tillgangligheten forverksamheter i omradet

- Eventuella kor- och gangbryggor skall dimensioneras med tillracklig sékerhet for
forekommande laster.

BCB.7112 Tillfallig véag med slitlager av grus

Vag skall anordnas for tillganglighet till befintliga verksamheter. Vag skall ha barighet
for 24 m lastbil

Min. kérbredd 6 meter.

BCB.7123 Tillfallig korbrygga
Behov av tillfalliga korbryggor ar beroende av hur GE avser att bedriva
entreprenaden. Behov av tillfalliga korbryggor med tillhérande
sidomarkeringsskarmar bestdams darfor av GE.
Min. kérbredd 4 meter.

BCB.717 Tillfallig skyddsanordning

Skyddsanordningen utférs enligt vaghallarens regler for sakerhet vid vagarbete och
transporter. Skyddsanordning gentemot allmanheten anordnas av GE i erforderlig

omfattning.

Skyddsanordningar ska anvandas vid schakter och fyllningar vid byggarbetsplatser i
eller ndra gatumiljo. Vid 6ppna schakter invid och langs med allman vag och planer,
samt staket i erforderlig omfattning.

Pdlkap och sidomarkeringsskdrmar

Byggstaket

BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING

BEB FLYTTNING
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Material avsett att flyttas ska lagras skyddat mot mekaniska skador och averkan tills
atermontering sker. Enheter ska mellanlagras pa upplag som anordnas inom
instangslat omrade entreprenadomradet.
| dagsldget finns inga uppgifter om material som skall flyttas. Eventuell flytt gors i
samrad med bestallaren.
BEC DEMONTERING
Av AMA Anldggning framgar att demontering avser borttagande med krav pa
forsiktighet och att demonterat material ska rengéras. Material och utrustning som
demonteras ska forbli bestéllarens egendom eller ateranvandas/atermonteras i
entreprenaden.
BEB.1102 Flyttning av enhteter bestaende av stopfundament, belysningsstope och
belysningsarmatur e d
Utférande i jord st 11

BED RIVNING

Material eller utrustning som rivs ska deponeras i regi av GE

BED.1 Rivning av anlaggning
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BED.11 Rivning av ledning, kabel m m

Material eller utrustning som rivs ska deponeras i regi av GE.
Rivning av ledning, kabel m m

Befintliga ledningar proppas med for ledningen andamalsenlig metod. Kvarvarande
brunnsdelar fylls med lampligt material. Lickage fran proppad ledning far inte

forekomma.

Risk for framtida sattningar i ovanliggande yta ska elimineras. Rivet och kasserat

rérmaterial och dylikt far inte sammanblandas med jordmassor utan ska separeras.
Plastror ska transporteras till uppsamlingsplats for plastatervinning.
Fore rivning ska ledningsagare kontaktas for kontroll av att ledning eller kabel inte ar i

drift.

BED.1112 Rivning av del av rorledning
Arbete som kraver avstdngning skall planeras och utféras i samrad med B eller med
annan berord ledningsagare.
Fore rivning skall ledningsagare kontaktas for kontroll av att ledning eller kabel inte ar
i drift. Rivet och kasserat rormaterial och dylikt far inte sammanblandas med
jordmassor utan skall separeras.
Frilagd rorande efter ledning som har rivits, slopats eller befintlig ppen rérénde pa
ledning som tidigare slopats och som frilaggs i samband med schakt for annat arbete
proppas, muras eller gjuts igen med betong.

Ny ledning ska vara i drift fore rivning av befintlig ledning.
Pa sjalvfallsledning som ska slopas ska betdckning, passdel samt 6verdel (kona,
teleskopror etc.) till brunn och kammare demonteras eller gravas upp och avlagsnas.
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Pa dagvattenbrunn som ska slopas ska betackning, passdel samt éverdel gravas upp
och avlagsnas. Utloppsledning som slopas ska proppas. Resterande del av brunn fylls
med sand- och grusmaterial.

Pa vattenledning som ska slopas ska féljande gravas fram, demonteras och avlagsnas:
- betdckning och passdel till ventil och brandpost

- skyddsror och spindelférlangning till ventil.

Plastror skall transporteras till uppsamlingsplats for plastatervinning

Vid rivning av eternitror ska hantering av asbest ske enligt AFS 2006:1. Yrkesmassig
asbestsanering ska utforas av en entreprenor som innehar tillstand for asbestsanering
fran Arbetsmiljoverket enligt AFS 2006:1 § 11 och § 15. Varje sanering ska anmalas till
Arbetsmiljoverket innan arbetet paborijas.

Asbesthaltigt material, avfall samt ev. emballage som innehallit asbest eller
asbesthaltigt material skall genast tas tillvara och forvaras i sluten behallare eller pa
annat betryggande satt fram till slutligt omhandertagande. Asbest klassas som farligt
avfall enligt avfallsférordningen (SFS 2011:927) kod 17 06 01* (Isolermaterial som
innehaller asbest) eller 17 06 05* (Byggmaterial som innehaller asbest). GE ansvarar
for att avfallet transporteras bort och omhéandertas korrekt.

Avser befintliga rdnnstensbrunnar
Avser befintliga nedstigningsbrunnar

Avser befintliga tillsyningsbrunnar.

o O o o

Avser befintliga rensbrunnar

BED.12 Rivning av vag, plano d
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BED.12141 Rivning av bitumenbundna lager, hela lagertjockleken
Asfalt skall sarskiljas fran barlager (fyliningsmaterial) vid rivning.
Tjocklek pa lager som ska rivas ar antaget till ca 8 cm.
Vid grans mot beldggning som skall behallas utfors sagning sa att en rak kant erhalls.
For erhallande av skarp avgransning mellan riven och kvarvarande yta ska
asfaltskarare till gravmaskin anvandas.
Rivning bitumenbundet lager. Antagen tjocklek 80 mm. m? 2188
Atgdrder for erhdllande av skarp avgrénsning m 32
BEE HALTAGNING
BEE.2 Haltagning i anlaggningsdelar
i erforderlig omfattning. Antagen dia 200 mm, Tj= 80 mm armerad betong 0
BF TRADFALLNING, ROJNING M M
BFD.12 Stubbrytning inom omrade for vag, planod
Stubbar kors till av B anvisad plats inom arbetsomradetomradet for att utgora kdrna i
bullervall.
Stubbdiameter 30 cm st 700
BFE BORTTAGNING AV MARKVEGETATION OCH JORDMAN
Borttagning av markvegetation. Inga rester efter ex. grds, stubbar, rétter, storre
stenar far lamnas kvar.
BFE.2 Borttagning av markvegetation och jordman inom omrade fér vag, plan o d
BFE.22 Borttagning av markvegetation och jordman, inom omrade for vag, plan o d,

skogsmark
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Borttagning av markvegetation inom omrade for blivande vagomrade
Fall A (djup bedémt till 150 mm)
Stjarnvagen m3 20
Sv1 m3 649
Sv2 m3 547
Sv3 m3 168
Borttagning av markvegetation inom omrade for blivande fyllnad for byggnad
Fall A (djup bedomt till 150 mm) m3 1172
Borttagning av markvegetation inom omrade for blivande fylinad for m?3 3978
Hardgjorda ytor Fall A (djup bedomt till 150 mm)
BFF.3 Upplaggning och lagring av tillvaratagen markvegetation
Upplaggning som tackning av stubbtipp med syfte att utgéra bullervall inom
arbetsomradet.
Fall A m?3 5150

Inmatning skall utféras enligt SiS TS 21143:2016 kap 7.4
Utsattning skall utforas enligt SiS TS 21143:2016 kap 7.5

Referenssystem for matning
Plansystem: SWEREF 99 13 30
Hojdsystem: RH 2000

BJB.2 Inmatning
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Inmatning for relationsunderlag ska utforas och redovisas samt dokumenteras enligt
YJD.
BJB.23 Inmatning av vag, plano d

Erforderlig kontrollinmatning av befintliga vagar, som ska anslutas till, ska goras i god
tid, for eventuell justering, sa att stillestand inte uppstar. Inméatning utfors for
relationshandling.

Inmétning av vag, planod - - -

BJB.26 Inmatning av ledning, kabel m m
GE ska utféra inméatning for underlag till relationshandlingar. Samtliga ledningsslag
mats in av GE . Ledningsdgare ska beredas mdjlighet att mata in sina egna ledningar.
Avrop ska ske minst 5 arbetsdagar i forvag och sa att inmatning kan ske i 6ppen
schakt.
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VA

Kontroll av hojd- och planladge for befintlig ledning ska utféras av GE innan brunnar
bestalls eller schaktarbete for rorlaggning pabdorjas, se BBC.32 undersdkningar av

ledningar.

Vattenledning med tillhérande anslutningar och anordningar samt avloppsserviser
och servisanslutningar pa sjalvfallsledning ska matas in innan 6verfylining sker.

Sjalvfallsledning ska matas in efter dverfyllning.
Inméatningar och kontrollinmatningar av ledningar ska redovisas och dokumenteras.
Inmatning skall ske av: (koordinatbestamning x, y fér centrum och z fér vg och

brunnslock).
- brunnar.

- ventiler och 6vriga anordningar.
- alla typer av forgreningar samt vertikala och horisontella brytpunkter pa samtliga

ledningar.

GE skall mata in andar pa utférda skyddsledningar, centrum i
skyddsledningsbrunnens golv och centrumbetéackning.

Inmatning av ledning och kabel.

BJB.3 Utsattning

BJB.33 Utsattning for vag, plano d
Utsattning

BJB.36 Utsattning for ledning, kabel m m
Utsattning

BJB.37 Utsattning for vegetationsyta o d

Utsattning
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C TERRASSERING, PALNING, MARKFORSTARKNING, LAGER | MARK M M

Erforderliga geotekniska atgarder i arbetsskedet redovisas inte i detalj i denna
beskrivning. Var och vilka atgarder som erfordras beror, utéver den information som
framgar i forfragningsunderlaget, pa hur GE véljer att 16sa tillfallig trafik under
byggtid, placerar byggvagar samt bedriver schaktarbetena. | arbetsskedet skall GE
tillse att sékerheten mot markgenombrott och skred i slanter etc. ar tillfredstallande.
Arbete ska bedrivas sa att skada inte uppstar pa befintliga byggnader, anldggningar,
utrustningar och pa i efterhand fardigstallda byggnads- och anldaggningsdelar, till
exempel nygjutna konstruktioner.

CB SCHAKT

Schaktning far paborjas forst nar utsattning av befintliga ledningar har utforts.

Om fororenade massor patraffas skall B snarast underrattas. Fororenade massor far
ej ateranvandas inom arbetsomradet.
Ar schakten sadan att oférutsedd forstirkningsatgérd erfordras anmals detta
omedelbart till B for beslut om atgard.
Schakt ska skyddas mot tillrinnande yt- och grundvatten. Schakten halls lans sa att
erosion och uppmjukning av schaktbotten undviks.

CBB JORDSCHAKT

Vid schakt av befintliga planteringsytor far inte rétter forekomma i schaktbotten.

CBB.1 Jordschakt for vag, plan o d samt vegetationsyta

CBB.11 Jordschakt for vag, plano d
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CBB.113 Jordschakt kategori C for vag, plan o d samt sammansatt yta
| ersattning ingar schakt for diken enligt CBB.61 samt for vegetationsyta enligt CBB.14
Fall A
Stjarnvagen m3 1491
svi m3 2169
SV2 m3 1872
Sv3 m3 182
Parkeringar/ m3 10550
GC-vagar
CBB.122 Jordschakt  Jordschakt kategori B for utskiftning SV2 m3 4396
CBB.14 Jordschakt for vegetationsyta
Avser delar langs fastigheter utmed kérbana. Ersattning ingar i CBB.113
Husytor Schaktdjup 0,9 m m3 7031
CBB.21 Jordschakt  Jordschakt for grundlaggning byggnad terrassering m3 4220
Jordschakt  Jordschakt for grundlaggning Avloppslpumpstation
terrassering m3 296
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CBB.3 Jordschakt for ledning, kabel m m
CBB.3111 Jordschakt for va-ledning
Schakt som ingar ar fran terrassniva for nya hardgjorda ytor och fran markniva i
befintliga hardgjorda ytor samt underkant matjord i 6vriga ytor. Schakt for va-ledning
Normalsektion 1-32 Fall A m3 1922
Normalsektion 7_11A Fall A m3 522
Normalsektion 25 36 Fall A m3 2 555
Normalsektion 1_9 Fall A m3 4650
Normalsektion 1_18 Fall A m3 251
Normalsektion 7_11A Fall A m3 522
Normalsektion 12_17 Fall A m3 1004
Normalsektion 33-17 Fall A m3 816
Normalsektion 3_15 Fall A m3 2764
Normalsektion7_42 Fall A m3 836
Normalsektion 1-17 Omledning m3 902
NormalsektionTryckspill 0/000-0/016 Fall A m3 196
NormalsektionTryckspill 0/103-0/354 Fall A m3 3656
Normalsektion Sevisledningar Etapp Vast Fall A 560 m m3 10241
Fall A. Avser brunnar m3 231
CBB.32 Jordschakt for el- och telekabel o d
El till belysningsarmaturer Nyforlaggning
Fall A m3 1583
Fall B Skyddsfyll m3 791
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CBB.5 Jordschakt for bro, brygga, kaj, kassun o d
CBB.56 Jordschakt fér fundament
Avser sattning av prefabricerade fundament for nya belysningsarmaturer och VA-
Fall B m3 52
CBB.6 Jordschakt for dike, avfallsanlaggning, magasin m m
CBB.61 Jordschakt for dike
Avser omledning back. Ersattning ingar i CBB.113 m?3 313
CBB.633 Jordschakt for infiltrationsbadd
Jordschakt infiltrationsmagasin Dagvatten m3 200
CBB.74 Jordschakt i roér, trumma, brunno d
Trumma genom vag och kulvertering vid VA Korsning. Ersattning ingar i CBB.113 m3 186
CE FYLLNING, LAGER | MARK M M
CEB FYLLNING FOR VAG, BYGGNAD, BROM M
CEB.1 Fylining for vag, plan o d samt vegetationsyta
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CEB.11212 Fylining kategori A med bland- och finkornig jord for vag, plan o d
| ersattning ingar fylining for diken enligt CEC.63 och fylining for vegetationsyta enligt
CEB.12. Fall A antas utgdra materialtyp 3B eller battre.
Fall A. m3 300
Fall B. m3 10301
Fyllning Hardgjorda Kross 300 mm m3 8240
Fyllning for terrass Urskiftning SV2 Fall A m?3 4396
CEB.12 Fyllning fér vegetationsyta
Avser fyllnad langs blivande fastigheter utmed kérbana. Ersattning ingar i CEB.11211
Fyllning Grasytor Vaxtjord 150 mm m3 1030
CEB.2
CEB.212 Fyllning med krossmaterial for grundlaggning av byggnad
Fall B. Avser fyllnad langs blivande fastigheter utmed kérbana. Ersattning ingar i m3 4240
Fall B. Uppfyllnad for avloppspumpstation m3 50
Fall B. Uppfyllnad av Férdrdjningsmagasin dagvatten. Makadam 16-32 m3 200
CEB.4 Fyllning fér grundlaggning av bro, mur, brygga, kaj, kassun m m
CEB.44 Fyllning fér grundlaggning av kassuno d
Fyllning ska utforas sa att nivan ar helt plan.
Fall B. Avser fyllning for nya fundament till belysningsarmaturer. Fyllning ska utféras m3 50
Fall B. Avser fyllning for nya fundament till fundament fér VA-skyltar. Fyllning ska m3 25

utféras med samkross 0-63
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CEB.5 Fylining mot byggnad, bro, murod
CEB.53 Fyllning mot fundament
Badd for fundament ska ha en tjocklek av 200 mm.
Fall B. Fyllning ska utféras med samkross 0—63 m3 28
CEC FYLLNING FOR LEDNING, MAGASIN M M
CEC.2 Fyllning foér ledningsbadd
CEC.2111 Ledningsbadd for va-ledning
Ojamnheter i ledningsgravens botten ska avjgmnas med manggraderat material ur
Fall B. Brunnar, Tj = 200 mm. m? 220
Alla ledningsbaddar VA. Tj = 150 mm. m? 2361
CEC.22 Ledningsbadd for el- och telekabel o d
Ledningsbadd stenstorlek inte stérre an 8 mm.
Fall B. Tj =100 mm. B = 600 mm m? 890
CEC.3 Kringfyllning
CEC.3111 Kringfyllning for va-ledning
Packning av kringfyllning ska utféras enligt figur AMA CEC 3/1. Vid packning av
Normalsektion 1-32 Fall A m3 298
Normalsektion 7_11A Fall A m3 94
Normalsektion 25_36 Fall A m3 380
Normalsektion 1_9 Fall A m3 750
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Normalsektion 1_18 Fall A m3 37
Normalsektion 7_11A Fall A m3 522
Normalsektion 12_17 Fall A m3 136
Normalsektion 33-17 Fall A m?3 106
Normalsektion 3_15 Fall A m3 332
Normalsektion7_42 Fall A m3 158
Normalsektion 1-17 Omledning m3 98
NormalsektionTryckspill 0/000-0/016 Fall A m3 60
NormalsektionTryckspill 0/104-0/354 Fall A m3 302
Normalsektion Sevisledningar Etapp Vast Fall A 560 m m3 311
CEC.32 Kringfyllning for el- och telekabel o d
Fall B. m3 178
CEC.33 Kringfyllning for avstangningsanordning, nedstigningsbrunn m m
Fall B. Avser nya och utbytta brunnar m3 56
Fall B. Avser avstangningsventiler m3 28
CEC.4 Resterande fyllning
CEC.411 Resterande fyllning for va-ledning o d
Fall B. Avser fyllning runt nya brunnar m3 560
CEC.4111 Resterande fyllning for va-ledning
Inom 0,5 m fran ledning ska storsta kornstorlek vara mindre dn 200 mm.
Normalsektion 1-32 Fall A m3 1 605
Normalsektion 7_11A Fall A m3 422
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Normalsektion 25 36 Fall A m3 2151
Normalsektion 1_9 Fall A m3 3852
Normalsektion 1_18 Fall A m3 210
Normalsektion 7_11A Fall A m3 522
Normalsektion 12_17 Fall A m3 857
Normalsektion 33-17 Fall A m3 702
Normalsektion 3_15 Fall A m3 2417
Normalsektion7_42 Fall A m3 768
Normalsektion 1-17 Omledning m3 794
NormalsektionTryckspill 0/000-0/016 Fall A m3 134
NormalsektionTryckspill 0/103-0/354 Fall A m3 3320
Normalsektion Sevisledningar Etapp Vast Fall A 560 m m3 9 884
CEC.42 Resterande fyllning fér el- och telekabel o d
Fall A. m3 1450
CEC.6 Fyllning for dike, magasin, infiltrationsbadd m m m3 200
CEC.63 Fyllning for dike
Avser diken utmed korbana. Ersattning ingar i CEB.11211 - - - -
D MARKOVERBYGGNADER, ANLAGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M
DB LAGER AV GEOSYNTET, CELLPLAST, MINERALULL, STALM M
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DBB LAGER AV GEOSYNTET
DBB.3 Materialskiljande lager av geosyntet
DBB.31 Materialskiljande lager av geotextil
Geosyntet ska uppfylla de krav for olika bruksklasser som anges i tabell AMA
DBB.3111 Materialskiljande lager av geotextil under fyllning fér vag, plano d m? 27465
Bruksklass N3 Hardgjorda ytor
DBB.3116 Materialskiljande lager av geotextil under fyllning for byggnad m? 8480
DBB.31213  Materialskiljande lager av geotextil kring ledningsbadd och kringfylining i
Geotextil ska vara av bruksklass N2. avser ledningsgrav m? 2614
Geotextil ska vara av bruksklass N2. avser stick till fastigheter m? 8480
Geotextil ska vara av bruksklass N2. avser avledning av dagvatten fran vigomrade m? 2272
DBB.3131 Materialskiljande lager av geotextil under 6verbyggnad for vag, plan o d
Bruksklass N3 m? 11520
DBG LAGER AV SKIVOR ELLER BLOCK AV CELLPLAST
DBG.1 Termoisolerande lager av skivor av cellplast
DBG.11211 Horisontal termisk isolering med isolerskivor av rérledning i mark

Rorledningar som forldaggs grundare dn 2,5 m under plogad vagbana e.dyl. férses med
Termisk isolering skall utféras av extruderad cellplast. Tillverkningen skall vara freon-
Isolerskiva. m?2

Isolerskiva. Stick till framtida fastigheter m?2

179
297
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DBG.2241 Dranerande lager av skivor under byggnad m? 8480
DC MARKOVERBYGGNADER M M
DCB OBUNDNA OVERBYGGNADSLAGER FOR VAG, PLAN O D
DCB.2 Forstarkningslager for vag, planod
DCB.211 Forstarkningslager kategori A till dverbyggnad med flexibel konstruktion och med
bitumenbundet slitlager, betongmarkplattor m m
Forstarkningslager med kornstorlek i spannet 0-150 mm
Fall B, H=300 mm
Stjarnvagen m3 1447
0/000-0/390
SV1 0/000- m3 924
0/315
SV2 0/000- m3 782
0/295
SV3 0/000- m3 260
0/088
Fall B, H = 250 mm Parkeringar/GC-vag m3 6867
DCB.221 Forstarkningslager kategori A till verbyggnad med styv konstruktion
Hus Fall B m3 2544
DCB.3 Obundet barlager for vag, planod
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DCB.311 Obundet barlager kategori A till belagda ytor

Barlager med kornstorlek i spannet 0-32 mm. Behandlas pa ett sadant satt att ett

Fall B, H=80 mm

Stjarnvagen

0/000-0/390

SV1 0/000-

0/315

SV2 0/000-

0/295

SV3 0/000-

0/088

Fall B, H = 50 mm Hardgjorda ytor

Hus Makadam 200 mm

DCB.4 Slitlager av grus, stenmjol m m for vag, plan o d

DCB.411 Slitlager av grus kategori A

Obundet slitlager med kornstorlek i spannet 0-18 mm. Behandlas pa ett sadant satt

att ett homogent lager erhalls.
Fall B, H=30 mm

Stjarnvagen
0/000-0/390
SV1 0/000-
0/315

SV2 0/000-
0/295

SV3 0/000-

4184

3005

2113

866

1373
1696

4184

3005

2113

866
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DCC

DCC.1

DCC.1111

DCC.141

DCG.111

BITUMENBUNDNA OVERBYGGNADSLAGER FOR VAG, PLAN O D

Bitumenbundna 6verbyggnadslager kategori A for vag, plano d

Barlager kategori A av asfaltgrus
AG 16 160/220 H =50 mm

Stjarnvagen
0/000-0/390
SV1 0/000-
0/315

SV2 0/000-
0/295

SV3 0/000-
0/088

Slitlager kategori A av asfaltmassa
ABT 16 160/220 100 kg/m>
Stjarnvagen

0/000-0/390

SV1 0/000-

0/315

SV2 0/000-

0/295

SV3 0/000-

0/088

Beldggning av smagatsten

2730

2368

1817

701

4998

2553

1938

701

340
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DE ANLAGGNINGSKOMPLETTERINGAR
DEC.14 Kantstod i granit, satta i betong med motstod av betong m 900
DEE VAG- OCH YTMARKERINGAR M M
Utformning enligt malningsstandard Transportstyrelsen.
DEE.2 Vag- och ytmarkeringar med farg
Mittlinjemarkeringar. M1 m 360
Kantlinjemarkeringar. M2
Extruderad massa m
Véjningslinjemarkeringar. M14
Omfattning enligt ritning M-18.5-101
Extruderad massa m 0
DEF FORTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR M M
DEF.1 Anordningar for vagmarken, gatunamnskyltar m m
DEF.10 Fundament och stolpe for vagmarke, gatunamnskylt m m
Skyltstolpe och betongfundament st 7
VA-skyltning st 231
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DEF.13 Skylt for vagmarke, gatunamn m m
Skyltars placering enligt ritning: M-18.5-101. Utformning enligt skyltstandard
Vajningsplikt B1 st 5
Hastighetsbegransning 40km/h C31-4 st 4
Atervandsvag E17 st 1
DEF.2 Anordningar for skyltar for roranlaggning m m
DEF.2311 Skylt for brunn, avstangningsanordning m m
VA-skyltning, avser ersattning for skyltar enligt YGC.1 st
DEF.3 Fundament for elstolpe m m
DEF.33 Fundament for stolpe e d for ljusarmaturer
Fundament skall sattas enligt tillverkares anvisningar.
Belysningsstolpe med armatur och betongfundament. st 28
Fundament ingar i el-entreprenad. Endast montering ingar.
DEN KABELSKYDD | ANLAGGNING
DEN.1 Skydd for kablar i mark
Fastfyllning av markeringsband. Se MF El kod SBN m 2700
DEN.12 Kabelskydd av plastror, plastrannor o d
Tomror som skall vara férsedda med varmférzinkad dragtrad och proppas med for m
DGB ATERSTALLNINGSARBETEN | MARK

Avser aterstallning i angransning till arbetsytan. GE ansvarar for begrénsning i mesta
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DGB.3 Aterstillande av vegetationsyta
Anlagda gréas- och planteringsytor som skadats under entreprenadtiden, aterstalles till 0
P APPARATER, LEDNINGAR M M | RORSYSTEM ELLER RORLEDNINGSNAT
PB RORLEDNINGAR | ANLAGGNING
R6r som ska inga i vattenledning ska vid leverans vara férsedda med hallbara
PBB RORLEDNINGAR | LEDNINGSGRAV
Rorledningsarbetet far ej paborjas forran befintliga korsande och anslutande
ledningar och brunnar framgravts och kontrollavvagts.
PBB.5 Ledning av plastror i ledningsgrav
Plastror ska skyddas mot langvarig solbestralning.
Innan aterfylinad av markforlagt ledningssystem pabdrjas ska hela systemet i mark
provtryckas. Provtryckning kan ske sektionsvis.
Maximal rorlangd i plast skall vara 3.0m fér undvikande av “bageffekt”.
PBB.51 Ledning av plastror, tryckror, i ledningsgrav
Ror och rordelar ska uppfylla kraven for kvalitetsmarkningen Nordic Poly Mark.
Ror och rordelar ska helst transporteras i fabriksférpackningar. Vid delade rorbuntar
PBB.5121 Ledning av PE-ror, standardiserade tryckror, i ledningsgrav
Tappvattenledning som huvudledning i gata, rorledning PE8100.
Dim. 160 m 614
Dim. 125 m 130
Dim. 90 m 70
Dim. 63 m 669
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PBB.52

PBB.5215

Tappvattenledning som serviceledning till fastigheter, PEM-slang.
Fogning med mekanisk koppling.
Dim. 50 m

Ledning av plastror, avloppsror, i ledningsgrav

Ror och rordelar ska uppfylla kraven for kvalitetsmarkningen Nordic Poly Mark.
Ledning av PP-ror, standardiserade markavloppsror. Styvhetsklass SN8.
Ror och rordelar ska helst transporteras i fabriksférpackningar. Vid delade rorbuntar

Ledning av PP-ror, standardiserade markavloppsror, i ledningsgrav
SPP

Sjalvfallsledning for spillvatten.

Dim. 160
Dim. 200
Dim. 250
Dim. 315

3 3 3 3

Sjalvfallsledning fér dagvatten.

Dim. 160
Dim. 200
Dim. 250
Dim. 600

3 3 3 3

171

100
811
460
268

200
711
460
268
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PBC.511 Ledning av PVC-ror, tryckror, i skyddsledning
Tryckspill m 355
dim. 250
PC ANSLUTNINGAR, FORANKRINGAR, KORROSIONSSKYDDSBEHANDLINGAR, INSPEKTION
PCB ANSLUTNINGAR AV RORLEDNING TILL RORLEDNING M M
PCB.1 Anslutningar av va-ledningar
Anslutning av ledning till kommunens VA-anlaggning utfors av eller i samrad med
PCB.112 Axiell anslutning av sjalvfallsledning
Anslutning gors mot interna stamledningar for spillvatten som antas att vara 250 BTG.
Dim. 200
Dim. 160
PCE INSPEKTION AV RORLEDNINGAR | ANLAGGNING
PCE.1 Inre inspektion av ledning
PCE.12 Inre inspektion av sjalvfallsledning
Invandig inspektion ska utforas enligt Svenskt Vatten P93 TV-inspektion av
Allt dokumentationsmaterial i form av protokoll, ritningar, digitalt underlag o d ska
Filmning sjalvfallsledningar spillvatten m 3287
Filmning sjalvfallsledningar dagvatten m 3287
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PCF RENGORING ELLER RENSNING AV HINDER E D | RORLEDNINGAR | ANLAGGNING
PCF.1 Rengoring av tryckledning
PCF.1111 Spolning och desinfektion av vattenledning
Tathetsprovning av vattenledning ska utféras innan ledning renspolas och ev.
Rensning m 3400
PD BRUNNAR O D | MARK
Brunnar utfors barnsadkert, Betackning av segjarn. Markning R for rensbrunn, T for
Betongbrunnar byts efter samrad med B. Dia = 1000 mm
Befintliga brunnar justeras for anslutning till omkringliggande markniva.
PDB.11 Nedstigningsbrunn av betong
DNB2
Nedstigningsbrunn av betong, med tva inlopp, dim 200 respektive dim 400 och ett
utlopp 600 mm, PP-ror. Brunn forses med erforderliga mellandelar, konisk dverdel
och tat gjutjarnsbetackning
NB1. dim. 1000 st
PDB.12 Nedstigningsbrunn av plast
DNB1
Nedstigningsbrunn av plast pa avloppsledning, med standarror, konisk 6verdel och
NB1. dim. 1000 st 1
SNB

Nedstigningsbrunn av plast pa avloppsledning, med standarror, konisk éverdel och
NB1. dim. 1000 st
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PDB.22 Tillsynsbrunn av plast
STB
Tillsynsbrunn av plast pa spillvattenledning, med standarror och korbar
Dim. 400 st 43
DTB
Tillsynsbrunn av plast pa dagvattenledning, med standarrér och kérbar
Dim.400 st 45
PDB.5 Dagvattenbrunn pa avloppsledning
PDB.522 Dagvattenbrunn av plast utan vattenlas, med sandfang
Dagvattenbrunn av plast, med sandfang, teleskopanslutning och kupolsil. Utloppsror
dim. 160 mm.
Dim. 400 st 57
PEB AVSTANGNINGSANORDNINGAR M M | MARK
PEB.111 Avstangningsanordning pa vattenledning
VSV
Avstangningsventil pa serviceledning for tappkallvatten, med ventilskyddskapa,
spindelférlangning i skyddsror och gjutjarnsbetackning.
Dim. 50 st 34
VAV
Avstangningsventil for sektoravstangning i gata, med ventilskyddskapa, st 12
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Y MARKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M
YG MARKNING OCH SKYLTNING
YGC SKYLTNING
Avser atermontering av befintliga vagskyltar 2
YGC.1 Skyltning for anlaggning
Brunnar och serviceavstangningar ska forses med skylt pa stolpe, visande lage fran
Avser skyltar for brunnar och avstangningsanordningar. Ersattning ingar i DEF.2311 st 231
Avser atermontering av befintliga skyltar st 2
YH KONTROLL, INJUSTERING M M
Utférda kontroller och provningar ska protokollféras.
YHB KONTROLL
Vid méatning och kontroll ska kontrolldokument dven levereras pa elektroniskt lasbart
YHB.1 Kontroll av anlaggning
For att sakerstalla en fullt fungerande anlaggning skall provning utforas pa komplett
Provningsprotokoll, dokumentation fran inre inspektion o d ska snarast levereras till
YHB.1211 Tryck- och tathetskontroll av vattenledning
Kontroll m 1651
YHB.1251 Tathetskontroll av avloppsledning e d
Kontroll dagvattenledning m 3287
YHB.1252 Deformationskontroll av avloppsledning
Kontroll dagvatten m 3287
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YHB.1312 Kontroll av svetsfogar pa ror av PE
Kontroll (Andrad enhet och mangd mot MER Anldggning 20) m 1651

YHB.14112

YHD

YHD.1

YHD.111

YHD.112

Y)

YD

YJD.1

Kontroll, avvagning av brunn pa avloppsledning
Bakfall far ej forekomma
Kontroll st

KONTROLLPLANER

Kontrollplaner for anlaggning
Entreprendren skall dokumentera arbeten I6pande och sammanstéllnig av

Kontrollplaner for vag, plan o d samt vegetationsyta
Kontrollplaner for vag skall upprattas avseende:
Kontrollplan -

Kontrollplaner for rérledningar m m

Vid fogning av PE-ror ska entreprendr leverera dokumentation av fogning av PE-ror

| kontrollplan fér svetsning av PE-ledning ska som minst inga kontroll av:

| kontrollplanen for rértryckning och mikrotunnling ska som minst inga kontroll av:
Kontrollplan -

TEKNISK DOKUMENTATION
UNDERLAG FOR RELATIONSHANDLINGAR

Underlag for relationshandlingar for anlaggning
Underlag for relationshandlingar ska redovisa konstaterade avvikelser mellan verkliga

185
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YJD.111 Underlag for relationshandlingar for vag, plan o d samt vegetationsyta

Underlag for relationshandlingar uppréattas i samband med SB.

YJD.112 Underlag for relationshandlingar for rorledningssystem
Underlag for relationshandlingar upprattas i samband med SB.

Summa
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