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Denna beskrivning ansluter till AMA EL 16.
6 EL- OCH TELESYSTEM

Allmant

Denna del ingdr som en del i sammastallt forfragningsunderlag

och galler som komplett elanlaggning.

EE = El-entreprentr

EE ar helt ansvarig for anlaggningensfunktion och utférande. Det

ingar att leverera en fullt driftfardig anlaggning.

Elentreprenaden omfattar komplett, leverans, montage, och

idrifttagning av elanlaggningar avseende:

Kanalisation

Elkraftsystem

Belysningssystem

Transport och hantering av befintligt demonterat material som ska

ateranvandas ingar.

Sakringsmaterial ska inga.

Ljusberékning och ritning fér bygghandling med stolpplaceringar

levereras av bestéllaren innan byggstart.

Allman orientering

Projektet omfattar nya vagar och parkeringar med tillhérande

infrastruktur. Flytt av befintlig vagbelysning vid Stjarnvagen samt

ny vagbelysning pa nya vagnatet. Nya belysningen kopplas in pa

befintligt nat p& Stjarnvagen. Hantering med féranmélan och

kontakter med Malung Sélens elnat ska inga.

Gallande foreskrifter och normer

Elleverantdrens lokala bestammelser

ELSAK-FS 2022:1 med tillagg

Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, utgava 4

Kabelforlaggning i mark SS 424 14 37, utgava 6

Omfattning/gransdragning

Schaktning,aterfylning, riktning och séattning av fundament ingar i

markentreprenaden.

El- och teleforsorjning

Ledningssystemet skall vara av typ TN-C 4-ledarsystem.

Elservis

Natagare ar Malungs Saelns elnat AB, som levererar kraft vid

spanning 400 V, 50 Hz.
61 KANALISATIONSSYSTEM

Kabelskyddsrér 110mm under vagytor E06 610 27 m 60
63 ELKRAFTSYSTEM
63.F BELYSNINGSSYSTEM OCH LJUSSYSTEM

Inkoppling av ny matarledning till nytt vagnat fran befintlig stolpe. st 3

Indragning av kablage i befintlig stolpe, inkoppling och

omkopplingar skall ingd. Kompletteras med ny kopplingsplint.

Installation av nya stolpbelysingar fér vagbelysning, montage,

transport, leverans samt inkoppling.

Atelje Lyktan Stockholm svart for 60mm stolparm. 42W 5100Lum st 28

Artnr: MN8100A12822

E 77 804 10 Stélstolpe svart RAL9005 6m st 28

E 77 782 34 Fundament 108/900 st 28
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BE
BEC
BEC.6

SBC.43

E 77 796 48 Stolpséakring insatts 6A

Nytt kablage N1XE-AR 4G25 GUL ALU E0012305 eller likv

E 04 457 02 EXQ 3G1,5 i stolpe for armatur

Smaltsakring 6A

Atermontering och inkopplning av befintliga stolpbelysningar
Kablage till befinliga stolpar ingar i mangden ovan.
FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING

DEMONTERING

Demontering av el- och teleinstallationer

Belysningsstolpar befintliga

9st befintliga stolpar skall flyttas ndrmare vagbanan vid
Stjarnvagen. Urkoppling och demontering av kablage samt
demontering av stolpe med armaturer skall ingd. Samtliga
belysningstolpar skall besiktas och dokumenteras innan
demontering. Stolpar och armaturer hanteras varsamt och flyttas
till upplaggningsplats som anvisas av bestallaren. Eventuella
skador uppkomna vid demontering och atermontering ersatts av
EE. Demontering och atermontering/sattning av befintliga
stolpfundament ingdr i markentreprenad.

Stolpinsatser

Stolpinsatser sékras 6 A dar ej annat anges. MK-ledning med
kabelsko ansluts i stolpe (skruv for kabelsko ska vara férsedd
med taggbricka)

st
m
m
st
st

st

st

28
1400
150
28
9

28

SBN

YTB.16

YTB.26

YTC

YUD
YUD.6

KABELSKYDD OCH KABELMARKERINGAR
Markeringsband E06 680 26 till hela projektet
Kabel ska forlaggas i kabelskyddsrér under kérytor.

Mérkning av el- och teleinstallationer

Markning av kablar i mark

Vid fordelning i befintliga stolpar ska markbricka fastas pa den
kabel som gar ut till annan vagstrackning, markes med vagnamn.

Skyltning for el- och teleinstallationer
Skylt ha svart text med vit bakgrund.

Skylt skall vara utford av typ graverad plast.
Skylt pa kabel fastes med buntband

KONTROLL OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM

Samtliga i anldggningen ingdende komponenter skall
kontrollprovas. Denna kontroll skall vara avslutad och
protokollférd fore samordnad kontroll.

Egenkontroll, kontrollplan

Fortldpande i projektet skall egenkontroll i enlighet med
respektive entreprendrs kontrollplan utféras. Kontrollplan delges
bestallarens kvalitetsansvarige eller besiktningsman for
granskning och godkéannande.

RELATIONSHANDLINGAR FOR INSTALLATIONER
Relationshandlingar for el- och teleinstallationer

EE skall ta fram ett underlag for relationsritningar i form av en
komplett omgéng papperskopior av bygghandlingar, som skall
férvaras pa arbetsplatsen. Pa detta underlag skall entreprenéren
noggrant inféra samtliga férandringar som gors pa installationer
som ber6rs av entreprenaden.

Relationsunderlaget skall forses med paskrift
RELATIONSHANDLING samt datum.
Underlaget lamnas 2-veckor fore slutbesiktning

1500
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YUH.6 Driftsinstruktioner fér el- och teleinstallationer

Entreprendren skall tillhandahalla 1 omgang original samt 1

omgang kopior.

Driftsinstruktioner st 1
YUK.6 Underhallsinstruktioner for el- och teleinstallationer

Entreprendren skall tillhandahalla 1 omgang original samt 1

omgang kopior

Underhallsinstruktioner st 1
YUP.6 Infomation till drift- och underhélispersonal for el- och

teleinstallationer

Entreprendren ska se till att drift-och underhéllspersonal far en

genomgang pa plats av anlaggningen.

Information tim 1
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