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10.1 MÄNGDFÖRTECKNING MED BESKRIVANDE TEXT

Ny väg och VA Stjärnvägen Väst

UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR O D

Benämning

FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 

RIVNING, RÖJNING M M

Vegetationsytskikt samlas i högar inom planområdet enligt beställarens direktiv.

FÖRARBETEN

Fredrik Gropman

Alla avfalls och deponiavgifter bekostas av GE. Rivna ytskikt borttransporteras av 

generalentreprenören till av honom hållen och bekostad tipp.

Allt erforderligt material och arbete skall tillhandahållas av och bekostas av GE.

Jordmåns- och vegetationsförhållanden

Geotekniska förhållanden

Geotekniska förhållanden i jord

Hydrogeologiska förhållanden

Det finns ingen kännedom om att grundvattentrycknivåer ska ligga högre än blivande 

terrasser för vägar

Befintliga anläggningar m m
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BBB.32

BBB.36

BBB.361

BBC

BBC.13

- - -

BBC.32

UNDERSÖKNINGAR O D

GE ska ansvara för att aktualitetsgranskade ledningskartor anskaffas innan arbetet 

påbörjas. Ytterligare ledningar kan finnas inom området. Ledningsägande verk och 

myndighet måste därför kontaktas innan arbetet påbörjas för fastställande av 

befintliga ledningars exakta lägen. Påträffas ytterligare rör eller kabel inom 

arbetsområdet ska ledningsägare omedelbart underrättas. GE skall även kontakta B 

för kompletterande underlag som kan finnas.

Geoteknisk undersökning

GE utför  utför sådana undersökningar av grundförhållanden och dylikt som han 

anser nödvändiga för arbetstekniska bedömningar. Utöver de förutsättningar som 

anges i förfrågningsunderlaget. 

Framtagning av lägen längs med schakten där undergrunden ändrar karaktär

Undersökningar av ledningar, kablar m m

Befintliga vägar, planer o d

Befintlig beläggning utgörs av ett antal bitumenbundna lager i varierande tjocklek till 

en total genomsnittlig lagertjocklek som antas till ca 8 cm.

Det åligger  GE att på plats förvissa sig om arbetsområdets förhållande och de 

faktorer som kan inverka på arbetets bedrivande och kostnader.

Befintliga vägar, planer o d samt spåranläggningar

Befintliga ledningar, kablar m m

Befintliga markledningar för kraft och kommunikation som kan påverka arbetenas 

genomförande förekommer inom arbetsområdet.

Markförlagda ledningars verkliga lägen erhålls genom Ledningskollen som GE 

anmäler arbetet till, innan produktionsstart.
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- - -

BC

BCB

BCB.15

- - -

Avloppsledningar och vattenledningar som försörjer befintliga byggnader såsom 

Limatvätten och annan fastighet skall, via VA-ledningars huvudman, lokaliseras.

Ledningsutsättning av elkablar ska begäras från ledningsägaren.

Innan några schaktnings-, spontnings- eller pålningsarbeten får igångsättas ska 

aktuella samlings- och ledningskartor från ledningsägarna införskaffas samt ska det 

begäras och bekostas utsättning av befintliga ledningarnas och kablars lägen.

Påträffas ledning eller kabel som inte markerats på plan eller skadats ska anmälan 

omedelbart göras till ledningsägaren.

Länshållning av schakter under byggtiden.

Undersökning enligt ovan

Entreprenören skall före anbuds avgivande genom besök på platsen göra sig väl 

förtrogen med befintliga anläggningar.

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M

HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING

Schakter skyddas mot tillrinnande yt- och grundvatten. 

GE svarar för alla tillfälliga anordningar, omkopplingar, förbiledningar, över- och 

länspumpningar m.m. som erfordras för ytavvattning och dränering. Dämning får ej 

ske så att risk för översvämning föreligger. Vatten ska avledas för att förhindra 

vattensamlingar inom arbetsområdet, erosion, vatten i schakt, uppluckring av 

schaktbotten eller bottenupptryckning i schakter m.m. Länshållning i schakternas 

lägsta punkter är att förutsätta.

Tillfällig avledning av dagvatten
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BCB.3

BCB.31

st 3

m

BCB.32

st 3

m 390

Tillfälliga åtgärder för skydd m m av ledning och kabel

Eventuell skadad ledning får inte åtgärdas förrän ledningsägaren kontaktats. Alla 

provisoriska åtgärder såsom upphängning, friläggning, förstärkning, förankring, 

stämpning, uppallning m.m. skall bekostas och utföras av GE. Påträffas ledningar 

som inte markerats på ledningsplan skall anmälan härom omedelbart göras till 

ledningsägaren. Tillstånd och föreskrifter beträffande skydd och upphängning av 

kablar och ledningar skall inhämtas från ledningsägarna. Avrop för arbeten som 

utförs av ledningsägaren skall ske minst 2 veckor innan planerat arbete.      

Ledningsägare underrättas om skada sker. Skada på ledning repareras utan dröjsmål. 

GE blir ersättningsskyldig gentemot brukare/hyresgäst för reparation som inte 

åtgärdas omgående.

Åtgärd för rörledning i mark

Schaktningsarbeten ska bedrivas med sådan försiktighet att ledningarna ej skadas.

Befintliga ledningar ska antas vara i drift under entreprenadtiden. Frilagda ledningar, 

kablar, brunnar och dylikt som ska bevaras ska skyddas från skada. Schaktning invid 

befintlig rörledning utförs så att ensidigt jordtryck ej uppkommer. 

Ledningsbädd, kringfyllning och återfyllning för befintlig ledning ska utföras i 

samband med motsvarande arbete vid aktuell rörläggning. Fyllning ska utföras i den 

omfattning som rådde innan tillfälligt åtgärd vidtogs och med massor motsvarande 

de som gäller för den nya anläggningen. Fyllning ska packas till den fasthet som var 

innan tillfällig åtgärd påbörjades.

Korsning v < 30° dimension kabelstråk 0,4 *0,6 = 0,24 m²

Korsning v < 30°, dimension rörstråk 1,2*0,8 = 0,96 m²

Korsning v 30°–90° 

Åtgärd för el- och telekablar o d i mark

Avser skyddsåtgärder vid anslutningspunkter på befintliga rörledningar.

Korsning v 30°–90°
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BCB.4

BCB.414

m 120

BCB.7

Skyddsinhägnad av arbetsområde

Tillfälliga skydd av mark, vegetation, mätpunkt, gränsmarkering m m

Mark- och vegetation som bevaras skall skyddas så att skador på trädkronor, 

stammar, rötter, rotzon och marken runt träden inte kan uppstå. Detta avser alla 

typer av skador, såväl hoptryckning (komprimering) av marken som andra 

mekaniska, kemiska, biologiska och estetiska skador, t.ex. skadade rötter och allmän 

nedsmutsning till följd av läckage m.m. Skyddsanordning skall sättas upp i samband 

med utsättning för markarbetet, innan etableringsarbete och/eller rivnings- och 

röjningsarbete påbörjas.

Inhägnad av arbetsområdet utförs enligt Arbetsmiljöverkets anvisningar och efter 

samråd med beställaren. Inhägnaden ska hållas intakt och skyddas mot skada under 

hela entreprenadtiden. Etablering och upplag ska hägnas in med skyddsstängsel med 

minst 2.0 meters höjd. I ersättning för skyddsinhägnad av arbetsområde ingår 

kostnad för skyddsinhägnad av etablering. 

Skyddsinhägnad, stängselhöjd 2,0 m. Avser inhägnad av etableringsområde

Åtgärd för allmän trafik

ꟷ I områden förekommer biltrafik och gång- och cykeltrafik.

ꟷ Arbeten som medför inskränkningar av allmän trafik skall utföras vid lågtrafik.

ꟷ GE skall redovisa planerade trafikåtgärder på ritning, trafikplaneringsplan, minst 1 

vecka innan åtgärd, för att erhålla beställarens godkännande.

ꟷ Arbeten på eller i närheten av gata för allmän trafik skall planeras och utföras så 

att trafiken störs så lite som möjligt.                                                                                                                                                             

ꟷ Byggnation ska ske med så liten inverkan som möjligt på befintlig trafik.   
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BCB.71

BCB.7112

- - -

BCB.7123

- - -

BCB.717

- - -

- - -

BE

Behov av tillfälliga körbryggor är beroende av hur GE avser att bedriva 

entreprenaden. Behov av tillfälliga körbryggor med tillhörande 

sidomarkeringsskärmar bestäms därför av GE.

ꟷ  Vägar ska anordnas med hänsyn till tillgängligheten förverksamheter i området

 - Eventuella kör- och gångbryggor skall dimensioneras med tillräcklig säkerhet för 

förekommande laster. 

Pålkap och sidomarkeringsskärmar 

Byggstaket

FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING

Tillfällig väg med slitlager av grus

Min. körbredd 4 meter.

Väg skall anordnas för tillgänglighet till befintliga verksamheter. Väg skall ha bärighet 

för 24 m lastbil

Tillfällig körbrygga

Min. körbredd 6 meter.

Tillfällig skyddsanordning

Skyddsanordningen utförs enligt väghållarens regler för säkerhet vid vägarbete och 

transporter. Skyddsanordning gentemot allmänheten anordnas av GE i erforderlig 

omfattning. 

Skyddsanordningar ska användas vid schakter och fyllningar vid byggarbetsplatser i 

eller nära gatumiljö. Vid öppna schakter invid och längs med allmän väg och planer, 

samt staket i erforderlig omfattning.

Åtgärd för vägtrafik
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BEB

BEC

BEB.1102

st 9

BED

BED.1

BED.11

Utförande i jord

FLYTTNING

Material avsett att flyttas ska lagras skyddat mot mekaniska skador och åverkan tills 

återmontering sker. Enheter ska mellanlagras på upplag som anordnas inom 

instängslat område entreprenadområdet. 

Material eller utrustning som rivs ska deponeras i regi av GE.

Rivning av ledning, kabel m m

Befintliga ledningar proppas med för ledningen ändamålsenlig metod. Kvarvarande 

brunnsdelar fylls med lämpligt material. Läckage från proppad ledning får inte 

förekomma. 

Risk för framtida sättningar i ovanliggande yta ska elimineras. Rivet och kasserat 

rörmaterial och dylikt får inte sammanblandas med jordmassor utan ska separeras. 

Plaströr ska transporteras till uppsamlingsplats för plaståtervinning. 

Före rivning ska ledningsägare kontaktas för kontroll av att ledning eller kabel inte är 

i drift.

RIVNING

Material eller utrustning som rivs ska deponeras i regi av GE

Rivning av anläggning

Av AMA Anläggning framgår att demontering avser borttagande med krav på 

försiktighet och att demonterat material ska rengöras. Material och utrustning som 

demonteras ska förbli beställarens egendom eller återanvändas/återmonteras i 

entreprenaden. 

DEMONTERING

I dagsläget finns inga uppgifter om material som skall flyttas. Eventuell flytt görs i 

samråd med beställaren.

Rivning av ledning, kabel m m

Flyttning av enhteter bestående av stopfundament, belysningsstope och 

belysningsarmatur e d
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BED.1112

På dagvattenbrunn som ska slopas ska betäckning, passdel samt överdel grävas upp 

och avlägsnas. Utloppsledning som slopas ska proppas. Resterande del av brunn fylls 

med sand- och grusmaterial. 

På vattenledning som ska slopas ska följande grävas fram, demonteras och 

avlägsnas:

 - betäckning och passdel till ventil och brandpost 

- skyddsrör och spindelförlängning till ventil.

Plaströr skall transporteras till uppsamlingsplats för plaståtervinning

Vid rivning av eternitrör ska hantering av asbest ske enligt AFS 2006:1. Yrkesmässig 

asbestsanering ska utföras av en entreprenör som innehar tillstånd för 

asbestsanering från Arbetsmiljöverket enligt AFS 2006:1 § 11 och § 15. Varje 

sanering ska anmälas till Arbetsmiljöverket innan arbetet påbörjas. 

Asbesthaltigt material, avfall samt ev. emballage som innehållit asbest eller 

asbesthaltigt material skall genast tas tillvara och förvaras i sluten behållare eller på 

annat betryggande sätt fram till slutligt omhändertagande. Asbest klassas som farligt 

avfall enligt avfallsförordningen (SFS 2011:927) kod 17 06 01* (Isolermaterial som 

innehåller asbest) eller 17 06 05* (Byggmaterial som innehåller asbest). GE ansvarar 

för att avfallet transporteras bort och omhändertas korrekt.

Arbete som kräver avstängning skall planeras och utföras i samråd med B eller med 

annan berörd ledningsägare. 

Före rivning skall ledningsägare kontaktas för kontroll av att ledning eller kabel inte 

är i drift. Rivet och kasserat rörmaterial och dylikt får inte sammanblandas med 

jordmassor utan skall separeras. 

Frilagd rörände efter ledning som har rivits, slopats eller befintlig öppen rörände på 

ledning som tidigare slopats och som friläggs i samband med schakt för annat arbete 

proppas, muras eller gjuts igen med betong.

Ny ledning ska vara i drift före rivning av befintlig ledning.

På självfallsledning som ska slopas ska betäckning, passdel samt överdel (kona, 

teleskoprör etc.) till brunn och kammare demonteras eller grävas upp och avlägsnas. 

Rivning av del av rörledning
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0

0

0

0

BED.12

BED.12141

m² 2 188

m 32

BEE

BEE.2

0

BF

BFD.12

st 700

BFE

i erforderlig omfattning. Antagen dia 200 mm, Tj= 80 mm armerad betong

Avser befintliga tillsyningsbrunnar.

Avser befintliga rännstensbrunnar

Avser befintliga nedstigningsbrunnar

HÅLTAGNING

Rivning av väg, plan o d

Rivning bitumenbundet lager. Antagen tjocklek 80 mm.

Rivning av bitumenbundna lager, hela lagertjockleken

TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M

Borttagning av markvegetation. Inga rester efter ex. gräs, stubbar, rötter, större 

stenar får lämnas kvar.

Avser befintliga rensbrunnar

Åtgärder för erhållande av skarp avgränsning 

Asfalt skall särskiljas från bärlager (fyllningsmaterial) vid rivning. 

Tjocklek på lager som ska rivas är antaget till ca 8 cm.

Vid gräns mot beläggning som skall behållas utförs sågning så att en rak kant erhålls. 

För erhållande av skarp avgränsning mellan riven och kvarvarande yta ska 

asfaltskärare till grävmaskin användas.

BORTTAGNING AV MARKVEGETATION OCH JORDMÅN

Håltagning i anläggningsdelar

Stubbdiameter 30 cm 

Stubbrytning inom område för väg, plan o d

Stubbar körs till av B anvisad plats inom arbetsområdetområdet för att utgöra kärna 

i bullervall.
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BFE.2

BFE.22

m³

Stjärnvägen m³ 20

SV1 m³ 649

SV2 m³ 547

SV3 m³ 168

m³ 2786

BFF.3

m³ 5033

BJB.2

Uppläggning som täckning av stubbtipp med syfte att utgöra bullervall inom 

arbetsområdet. 

Fall A

Inmätning

Inmätning för relationsunderlag ska utföras och redovisas samt dokumenteras enligt 

YJD.

Borttagning av markvegetation och jordmån inom område för väg, plan o d

Borttagning av markvegetation inom område för blivande vägområde

Uppläggning och lagring av tillvaratagen markvegetation

Fall A (djup bedömt till 150 mm)

Borttagning av markvegetation inom område för blivande fyllnad för 

Hårdgjorda ytor  Fall A (djup bedömt till 150 mm)

Höjdsystem: RH 2000

Borttagning av markvegetation och jordmån, inom område för väg, plan o d, 

skogsmark

Plansystem: SWEREF 99 13 30

Utsättning skall utföras enligt SiS TS 21143:2016 kap 7.5

Inmätning skall utföras enligt SiS TS 21143:2016 kap 7.4

Referenssystem för mätning



Sida 11 av 32 
Sid

Projektnummer

Status Rev Rev Datum

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG A 2024-04-15

AMA Enhet Mängd Á-pris Total Rev

240405

Titel

Projekt

Handläggare Datum

159

10.1 MÄNGDFÖRTECKNING MED BESKRIVANDE TEXT

Ny väg och VA Stjärnvägen Väst

Benämning

Fredrik Gropman

BJB.23

- - -

BJB.26

- - -

BJB.3

BJB.33

- - -

BJB.36

Inmätning av ledning, kabel m m

VA 

Kontroll av höjd- och planläge för befintlig ledning ska utföras av GE innan brunnar 

beställs eller schaktarbete för rörläggning påbörjas, se BBC.32 undersökningar av 

ledningar.

Vattenledning med tillhörande anslutningar och anordningar samt avloppsserviser 

och servisanslutningar på självfallsledning ska mätas in innan överfyllning sker.

Självfallsledning ska mätas in efter överfyllning. 

Inmätningar och kontrollinmätningar av ledningar ska redovisas och dokumenteras. 

Inmätning skall ske av: (koordinatbestämning x, y för centrum och z för vg och 

brunnslock).

- brunnar. 

- ventiler och övriga anordningar. 

- alla typer av förgreningar samt vertikala och horisontella brytpunkter på samtliga 

ledningar.

GE skall mäta in ändar på utförda skyddsledningar, centrum i 

skyddsledningsbrunnens golv och centrumbetäckning.

Utsättning 

GE ska utföra inmätning för underlag till relationshandlingar. Samtliga ledningsslag 

mäts in av GE . Ledningsägare ska beredas möjlighet att mäta in sina egna ledningar. 

Avrop ska ske minst 5 arbetsdagar i förväg och så att inmätning kan ske i öppen 

schakt.  

Inmätning av väg, plan o d

Inmätning av ledning och kabel.

Utsättning för ledning, kabel m m

Inmätning av väg, plan o d

Erforderlig kontrollinmätning av befintliga vägar, som ska anslutas till, ska göras i god 

tid, för eventuell justering, så att stillestånd inte uppstår. Inmätning utförs för 

relationshandling.

Utsättning för väg, plan o d

Utsättning
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- - -

BJB.37

- - -

C

CB

CBB

SCHAKT

Schaktning får påbörjas först när utsättning av befintliga ledningar har utförts. 

Om förorenade massor påträffas skall B snarast underrättas. Förorenade massor får 

ej återanvändas inom arbetsområdet. 

Är schakten sådan att oförutsedd förstärkningsåtgärd erfordras anmäls detta 

omedelbart till B för beslut om åtgärd.

Schakt ska skyddas mot tillrinnande yt- och grundvatten. Schakten hålls läns så att 

erosion och uppmjukning av schaktbotten undviks. 

Utsättning för vegetationsyta o d

Utsättning 

Erforderliga geotekniska åtgärder i arbetsskedet redovisas inte i detalj i denna 

beskrivning. Var och vilka åtgärder som erfordras beror, utöver den information som 

framgår i förfrågningsunderlaget, på hur GE väljer att lösa tillfällig trafik under 

byggtid, placerar byggvägar samt bedriver schaktarbetena. I arbetsskedet skall GE 

tillse att säkerheten mot markgenombrott och skred i slänter etc. är tillfredställande. 

Arbete ska bedrivas så att skada inte uppstår på befintliga byggnader, anläggningar, 

utrustningar och på i efterhand färdigställda byggnads- och anläggningsdelar, till 

exempel nygjutna konstruktioner. 

Utsättning 

TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M

Vid schakt av befintliga planteringsytor får inte rötter förekomma i schaktbotten.

JORDSCHAKT



Sida 13 av 32 
Sid

Projektnummer

Status Rev Rev Datum

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG A 2024-04-15

AMA Enhet Mängd Á-pris Total Rev

240405

Titel

Projekt
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10.1 MÄNGDFÖRTECKNING MED BESKRIVANDE TEXT

Ny väg och VA Stjärnvägen Väst

Benämning

Fredrik Gropman

CBB.1

CBB.11

CBB.113

m³ 1491

SV1 m³ 2169

SV2 m³ 1872

SV3 m³ 182

Hårdgjort m³ 7486

CBB.122 Jordschakt Jordschakt kategori B för utskiftning  SV2 m³ 4396

CBB.14

CBB.21 Jordschakt Jordschakt för grundläggning Avloppspumpstation  m³ 296

CBB.3 Jordschakt för ledning, kabel m m

Jordschakt för väg, plan o d samt vegetationsyta

I ersättning ingår schakt för diken enligt CBB.61 samt för vegetationsyta enligt 

CBB.14

Stjärnvägen

Jordschakt för väg, plan o d

Avser delar längs fastigheter utmed körbana. Ersättning ingår i CBB.113

Jordschakt kategori C för väg, plan o d samt sammansatt yta

Jordschakt för vegetationsyta

Fall A
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10.1 MÄNGDFÖRTECKNING MED BESKRIVANDE TEXT

Ny väg och VA Stjärnvägen Väst

Benämning

Fredrik Gropman

CBB.3111

m³ 1 934

m³ 522

m³ 4 958

m³ 251

m³ 522

m³ 1004

m³ 816

m³ 2 764

m³ 836

m³ 902

m³ 196

m³ 3 656

m³ 15 222

m³ 160

m³ 189

CBB.32

m³ 1583

m³ 791

Jordschakt för el- och telekabel o d

El till belysningsarmaturer Nyförläggning

Fall A

Normalsektion 1-32 Fall A

Normalsektion 7_11A Fall A

Schakt som ingår är från terrassnivå för nya hårdgjorda ytor och från marknivå i 

befintliga hårdgjorda ytor samt underkant matjord i övriga ytor. Schakt för va-

ledning o d ska utföras enligt principritning CBB.311:1.

Jordschakt för va-ledning

Fall B Skyddsfyll

NormalsektionTryckspill 0/000-0/016 Fall A

NormalsektionTryckspill 0/103-0/354 Fall A

Normalsektion Sevisledningar Etapp Väst Fall A 1051m

Normalsektion 7_11A Fall A

Fall A. Avser brunnar

Normalsektion 1_18 Fall A

Normalsektion  1-17 Omledning

Normalsektion 1_9 Fall A

Normalsektion Bräddningsledning D=315

Normalsektion 12_17 Fall A

Normalsektion 33-17 Fall A

Normalsektion 3_15 Fall A

Normalsektion7_42 Fall A
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Ny väg och VA Stjärnvägen Väst

Benämning

Fredrik Gropman

CBB.5

CBB.56

m³ 52

CBB.6

- -

CBB.61

m³ 313

CBB.633

m³ 200

CBB.74

m³ 186

CE

CEB

Jordschakt för bro, brygga, kaj, kassun o d

Jordschakt för dike

Avser omledning bäck. Ersättning ingår i CBB.113

FYLLNING, LAGER I MARK M M

FYLLNING FÖR VÄG, BYGGNAD, BRO M M

Jordschakt för dike, avfallsanläggning, magasin m m

Jordschakt infiltrationsmagasin Dagvatten

Jordschakt för fundament

Avser sättning av prefabricerade fundament för nya belysningsarmaturer och VA-

Fall B

Jordschakt i rör, trumma, brunn o d

Trumma genom väg och kulvertering vid VA Korsning. Ersättning ingår i CBB.113

Jordschakt för infiltrationsbädd
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Ny väg och VA Stjärnvägen Väst

Benämning

Fredrik Gropman

CEB.1

CEB.11212

m³ 300

m³ 10301

Fyllning för terrass Urskiftning SV2 Fall A m³ 4396

CEB.12

- -

m3 662 - -

CEB.2

CEB.212

m³ 50

m³ 200

CEB.4

CEB.44

m³ 50

m³ 25

Fyllning för grundläggning av bro, mur, brygga, kaj, kassun m m

Fyllning för väg, plan o d samt vegetationsyta

Fall A. 

Fyllning för vegetationsyta

Fall B.

Avser fyllnad längs blivande fastigheter utmed körbana. Ersättning ingår i CEB.11211

Fall B. Uppfyllnad av Fördröjningsmagasin dagvatten. Makadam 16-32

Fyllning ska utföras så att nivån är helt plan.

Fall B. Avser fyllning för nya fundament till fundament för VA-skyltar. Fyllning ska 

Fyllning kategori A med bland- och finkornig jord för väg, plan o d

  

Fyllning Gräsytor  Växtjord 150 mm

Fyllning för grundläggning av kassun o d

I ersättning ingår fyllning  för diken enligt CEC.63 och fyllning för vegetationsyta 

enligt CEB.12. Fall A antas utgöra materialtyp 3B eller bättre.

Fyllning med krossmaterial för grundläggning av byggnad

Fall B. Avser fyllning för nya fundament till belysningsarmaturer. Fyllning ska utföras 

Fall B. Uppfyllnad  för avloppspumpstation 
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Benämning

Fredrik Gropman

CEB.5

CEB.53

m³ 28

CEC

CEC.2

CEC.2111

m² 180

m² 159

m² 94

m² 505

m² 37

m² 522

m² 136

m² 87

m² 332

m² 158

m² 98

m² 60

m² 302

m² 36

m² 890

Fyllning mot fundament

Normalsektion 1-32 Fall B

Normalsektion 7_11A Fall B

Normalsektion 1_9 Fall B

Normalsektion 1_18 Fall B

Normalsektion 7_11A Fall B

Normalsektion 12_15 Fall B

Normalsektion 1-17-33 Fall B

Normalsektion 3_15 Fall B

Normalsektion7_42 Fall B

Normalsektion  1-17 Omledning Fall B

NormalsektionTryckspill 0/000-0/016 Fall B

NormalsektionTryckspill 0/104-0/354 Fall B

Normalsektion Sevisledningar Etapp Väst  1051 m Fall B

Ledningsbädd för va-ledning

Ojämnheter i ledningsgravens botten ska avjämnas med månggraderat material ur 

Alla ledningsbäddar VA. Tj = 150 mm.

FYLLNING FÖR LEDNING, MAGASIN M M

Fyllning mot byggnad, bro, mur o d

Bädd för fundament ska ha en tjocklek av 200 mm.

Fall B. Fyllning ska utföras med samkross 0–63

Fyllning för ledningsbädd

Fall B. Brunnar, Tj = 200 mm.

Normalsektion Bräddningsledning D=315 Fall B
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10.1 MÄNGDFÖRTECKNING MED BESKRIVANDE TEXT

Ny väg och VA Stjärnvägen Väst

Benämning

Fredrik Gropman

CEC.22

m² 890

CEC.3

CEC.3111

m³ 321

m³ 94

m³ 1 042

m³ 37

m³ 522

m³ 136

m³ 98

m³ 332

m³ 158

m³ 98

m³ 60

m³ 302

m³ 42

m³ 642

m³ 130

Normalsektion 3_15 Fall B

Normalsektion7_42 Fall B

NormalsektionTryckspill 0/000-0/016 Fall B

NormalsektionTryckspill 0/104-0/354 Fall B

Normalsektion Sevisledningar Etapp Väst  1051 m Fall B

Normalsektion 1-32 Fall B

Normalsektion 7_11A Fall B

Normalsektion 1_9 Fall B

Normalsektion 1_18 Fall B

Normalsektion 7_11A Fall B

Normalsektion 12_17 Fall B

Normalsektion 1-17-33 Fall B

Normalsektion  1-17 Omledning  Fall B

Ledningsbädd stenstorlek inte större än  8 mm.

Fall B. Tj = 100 mm. B = 600 mm

Ledningsbädd för el- och telekabel o d

Kringfyllning

Packning av kringfyllning ska utföras enligt figur AMA CEC 3/1. Vid packning av 

Kringfyllning för va-ledning

 Avser brunnar Fall B

Normalsektion Bräddningsledning D=315  Fall B
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10.1 MÄNGDFÖRTECKNING MED BESKRIVANDE TEXT

Ny väg och VA Stjärnvägen Väst

Benämning

Fredrik Gropman

CEC.32

m³ 178

CEC.33

m³ 56

m³ 28

CEC.4

CEC.411

m³ 560

CEC.4111 - -

m³ 1 593

m³ 422

m³ 3 852

m³ 210

m³ 522

m³ 857

m³ 793

m³ 2 417

m³ 768

m³ 794

m³ 134

m³ 3 320

m³ 115

m³ 14 484

m³ 50

CEC.42

m³ 1450

Resterande fyllning för el- och telekabel o d

Fall A.

Normalsektion 1-32 Fall A

Normalsektion 7_11A Fall A

Kringfyllning för avstängningsanordning, nedstigningsbrunn m m

Avser brunnar Fall A

Fall B. Avser nya och utbytta brunnar

Normalsektion 1_9 Fall A

Normalsektion 1_18 Fall A

Normalsektion 7_11A Fall A

Normalsektion 12_17 Fall A

Normalsektion 1-17-33 Fall B

Normalsektion 3_15 Fall A

Normalsektion7_42 Fall A

NormalsektionTryckspill 0/103-0/354 Fall A

Normalsektion Sevisledningar Etapp Väst 1051 m Fall A 

Normalsektion  1-17 Omledning

Resterande fyllning för va-ledning o d

Fall B. Avser fyllning runt nya brunnar

NormalsektionTryckspill 0/000-0/016 Fall A

Kringfyllning för el- och telekabel o d

Inom 0,5 m från ledning ska största kornstorlek vara mindre än 200 mm.

Fall B.

Resterande fyllning för va-ledning

Fall B. Avser avstängningsventiler

Resterande fyllning

Normalsektion Bräddningsledning D=315
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10.1 MÄNGDFÖRTECKNING MED BESKRIVANDE TEXT

Ny väg och VA Stjärnvägen Väst

Benämning

Fredrik Gropman

CEC.6 m³ 200

CEC.63

- -

D

DB

DBB

DBB.3

DBB.31

DBB.3111

Bruksklass N3 Vägar m² 11540

Bruksklass N3 Hårdgjorda ytor m² 22019

DBB.31213

m² 3615

m² 340

m² 120

Materialskiljande lager av geotextil kring ledningsbädd och kringfyllning i 

Geosyntet ska uppfylla de krav för olika bruksklasser som anges i tabell AMA 

DBB.31/1.

Fyllning för dike, magasin, infiltrationsbädd m m

Geotextil ska vara av bruksklass N2. avser ledningsgrav

Geotextil ska vara av bruksklass N2. avser stick till fastigheter

Fall B.

Fyllning för dike

Avser diken utmed körbana. Ersättning ingår i CEB.11211

Materialskiljande lager av geotextil under fyllning för väg, plan o d

Materialskiljande lager av geotextil

LAGER AV GEOSYNTET

Geotextil ska vara av bruksklass N2. avser avledning av dagvatten från vägområde 

MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M

LAGER AV GEOSYNTET, CELLPLAST, MINERALULL, STÅL M M

Materialskiljande lager av geosyntet
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10.1 MÄNGDFÖRTECKNING MED BESKRIVANDE TEXT

Ny väg och VA Stjärnvägen Väst

Benämning

Fredrik Gropman

DBG

DBG.1

DBG.11211

m² 220

m² 297

DC

DCB

DCB.2

DCB.211

Stjärnvägen  

0/000-0/390

m³ 1447

SV1 0/000-

0/315

m³ 924

SV2  0/000-

0/295

m³ 782

SV3 0/000-

0/088

m³ 260

m³ 5505

DCB.3

DCB.311

Termoisolerande lager av skivor av cellplast

Förstärkningslager för väg, plan o d

Förstärkningslager med kornstorlek i spannet 0-150 mm

OBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN O D

Termisk isolering skall utföras av extruderad cellplast. Tillverkningen skall vara freon- 

Horisontal termisk isolering med isolerskivor av rörledning i mark

LAGER AV SKIVOR ELLER BLOCK AV CELLPLAST

Fall B, H = 300 mm

Fall B, H = 250 mm Hårdgjorda ytor

Obundet bärlager för väg, plan o d

Isolerskiva. Stick till framtida fastigheter

Förstärkningslager kategori A till överbyggnad med flexibel konstruktion och med 

bitumenbundet slitlager, betongmarkplattor m m

MARKÖVERBYGGNADER M M

Rörledningar som förläggs grundare än 2,5 m under plogad vägbana e.dyl. förses 

Isolerskiva.

Obundet bärlager kategori A till belagda ytor
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Benämning

Fredrik Gropman

Stjärnvägen  

0/000-0/390

m² 4184

SV1 0/000-

0/315

m² 3005

SV2  0/000-

0/295

m² 2113

SV3 0/000-

0/088

m² 866

m³ 1101

DCB.4

DCB.411

Stjärnvägen  

0/000-0/390

m² 4184

SV1 0/000-

0/315

m² 3005

SV2  0/000-

0/295

m² 2113

SV3 0/000-

0/088

m² 866  

m³ 881

Fall B, H = 80 mm

Bärlager med kornstorlek i spannet 0-32 mm. Behandlas på ett sådant sätt att ett 

Fall B, H = 50 mm Hårdgjorda ytor

Fall B, H = 40 mm Hårdgjorda ytor

Slitlager av grus, stenmjöl m m för väg, plan o d

Slitlager av grus kategori A

Obundet slitlager med kornstorlek i spannet 0-18 mm. Behandlas på ett sådant sätt 

att ett homogent lager erhålls. 

Fall B, H = 30 mm
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Ny väg och VA Stjärnvägen Väst

Benämning

Fredrik Gropman

DCB.612

Bredd 250 t=50 Fall B m 2178

DCC

DCC.1

DCC.1111

Stjärnvägen  

0/000-0/390

m² 2730

SV1 0/000-

0/315

m² 2368

SV2  0/000-

0/295

m² 1817

SV3 0/000-

0/088

m² 701  

DCC.141

Stjärnvägen  

0/000-0/390

m² 4998

SV1 0/000- m² 2553
SV2  0/000- m² 1938
SV3 0/000- m² 701  

DCG.111 m2 340

Bitumenbundna överbyggnadslager kategori A för väg, plan o d

BITUMENBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN O D

ABT 16 160/220  H = 40 mm                

AG 16 160/220  H = 50 mm

Bärlager kategori A av asfaltgrus

Beläggning av smågatsten

Slitlager kategori A av asfaltmassa

Stödremsa av obundet bärlagermaterial kategori B till belagda ytor
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Ny väg och VA Stjärnvägen Väst

Benämning

Fredrik Gropman

DE 

DEC.14 Kantstöd i granit , satta i betong med motstöd av betong m 900

DEE

DEE.2

m 390

m

m 0

DEF

DEF.1

DEF.10

st 7

st 134

Väjningslinjemarkeringar. M14 

Omfattning enligt ritning M-18.5-101

Extruderad massa

Skyltstolpe och betongfundament

Fundament och stolpe för vägmärke, gatunamnskylt m m

VA-skyltning Exklusive DRB

VÄG- OCH YTMARKERINGAR M M

FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR M M

Mittlinjemarkeringar. M1 Stjärnvägen

Utformning enligt målningsstandard Transportstyrelsen.

ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR

Extruderad massa

Väg- och ytmarkeringar med färg

Anordningar för vägmärken, gatunamnskyltar m m

Kantlinjemarkeringar. M2
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Benämning

Fredrik Gropman

DEF.13

st 5

st 4

st 1

DEF.2

DEF.2311

st 52

DEF.3

DEF.33

st 28

DEN

DEN.1

m 2182

DEN.12

m 0

DGB

Fundament skall sättas enligt tillverkares anvisningar.

Skydd för kablar i mark

Tomrör som skall vara försedda med varmförzinkad dragtråd och proppas med för 

Skylt för brunn, avstängningsanordning m m

VA-skyltning, avser ersättning för skyltar enligt YGC.1

Skylt för vägmärke, gatunamn m m

Skyltars placering enligt ritning: M-18.5-101. Utformning enligt skyltstandard 

Anordningar för skyltar för röranläggning m m

Kabelskydd av plaströr, plastrännor o d

Fundament för elstolpe m m

Fastfyllning av markeringsband. Se MF El kod SBN

Väjningsplikt B1

Hastighetsbegränsning 40km/h C31-4

Återvändsväg E17

Fundament för stolpe e d för ljusarmaturer

Belysningsstolpe med armatur och betongfundament.

Fundament ingår i el-entreprenad. Endast montering ingår.

ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN I MARK

Avser återställning i angränsning till arbetsytan. GE ansvarar för begränsning i mesta 

KABELSKYDD I ANLÄGGNING
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Benämning

Fredrik Gropman

DGB.3

P

PB

PBB

PBB.5

PBB.51

PBB.5121

Dim. 160 m 614

Dim. 125 m 130

Dim. 90 m 70

m 231

m 346Dim. 50

Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör, i ledningsgrav

Ledning av plaströr i ledningsgrav

Anlagda gräs- och planteringsytor som skadats under entreprenadtiden, återställes 

Ledning av plaströr, tryckrör, i ledningsgrav

Rör och rördelar ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen Nordic Poly Mark. 

Plaströr ska skyddas mot långvarig solbestrålning.

Tappvattenledning som serviceledning till fastigheter, PEM-slang.

Fogning med mekanisk koppling.

Rör som ska ingå i vattenledning ska vid leverans vara försedda med hållbara 

Dim. 63 

Tappvattenledning som huvudledning i gata, rörledning PE8100.

Återställande av vegetationsyta

RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV

Rörledningsarbetet får ej påbörjas förrän befintliga korsande och anslutande 

ledningar och brunnar framgrävts och kontrollavvägts.

Maximal rörlängd i plast skall vara 3.0m för undvikande av ”bågeffekt”.

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

Innan återfyllnad av markförlagt ledningssystem påbörjas ska hela systemet i mark 

provtryckas. Provtryckning kan ske sektionsvis.

RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING

Rör och rördelar ska helst transporteras i fabriksförpackningar. Vid delade rörbuntar 

ska tillses att rören inte glider och repas. Rör får inte tippas av.
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PBB.52

PBB.5215

m 288

m 811

m 460

m 268

m 1052

m 531

m 303

m 174

m 270

PBC.511

Tryckspill dim 

250

m 355

Rör och rördelar ska helst transporteras i fabriksförpackningar. Vid delade rörbuntar 

Ledning av plaströr, avloppsrör, i ledningsgrav

Rör och rördelar ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen Nordic Poly Mark. 

Ledning av PP-rör, standardiserade markavloppsrör. Styvhetsklass SN8. 

D. dim. 200

D. dim. 250

D. dim. 315

Dim. 160

S PP

Självfallsledning för spillvatten.

Ledning av PVC-rör, tryckrör, i skyddsledning

Dim. 160

D. dim. 200

D. dim. 300

D. dim. 600

Självfallsledning för dagvatten.

D. dim. 400

Ledning av PP-rör, standardiserade markavloppsrör, i ledningsgrav
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PC

PCB

PCB.1

PCB.110

Vatten d 160 st 1

PCB.111

st 1

PCB.112

st 1

st 1

PCE

PCE.1

PCE.12

m 1824

m 2330

PCF

PCF.1

PCF.1111

Inre inspektion av ledning

Inre inspektion av självfallsledning

Invändig inspektion ska utföras enligt Svenskt Vatten P93 TV-inspektion av 

Filmning självfallsledningar dagvatten

Rengöring av tryckledning

RENGÖRING ELLER RENSNING AV HINDER E D I RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING

Täthetsprovning av vattenledning ska utföras innan ledning renspolas och ev. 

Spolning och desinfektion av vattenledning

Filmning självfallsledningar spillvatten

INSPEKTION AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING

Axiell anslutning av självfallsledning

Anslutning görs mot interna stamledningar för spillvatten som antas att vara 250 

BTG. 

Anslutningar av va-ledningar

ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING M M

St 250

ANSLUTNINGAR, FÖRANKRINGAR, KORROSIONSSKYDDSBEHANDLINGAR, 

dim 200 PVC

dim.BTG250

Axiell anslutning av va-ledningar

Allt dokumentationsmaterial i form av protokoll, ritningar, digitalt underlag o d ska 

Anslutning av ledning till kommunens VA-anläggning utförs av eller i samråd med 

Axiell anslutning av tryckledning
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m 1388

PD

PDB.11

st

PDB.12

st 1

st 1

PDB.22

st 26

Betongbrunnar byts efter samråd med B. Dia = 1000 mm

Brunnar utförs barnsäkert, Betäckning av segjärn. Märkning R för rensbrunn, T för 

BRUNNAR O D I MARK

Dim. 400

Tillsynsbrunn av plast

STB

Tillsynsbrunn av plast på spillvattenledning, med ståndarrör och körbar 

Rensning

Nedstigningsbrunn av betong, med två inlopp, dim 200 respektive dim 400 och ett 

utlopp 600 mm, PP-rör. Brunn förses med erforderliga mellandelar, konisk överdel 

och tät gjutjärnsbetäckning

NB1. dim. 1000

SNB

Nedstigningsbrunn av plast på avloppsledning, med ståndarrör, konisk överdel och 

körbar betäckning.

NB1. dim. 600

Nedstigningsbrunn av betong

DNB2

Befintliga brunnar justeras för anslutning till omkringliggande marknivå.

Nedstigningsbrunn av plast

Nedstigningsbrunn av plast på avloppsledning, med ståndarrör, konisk överdel och 

körbar betäckning.

NB1. dim. 600

DNB1
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st 29

PDB.5

PDB.522

st 32

st 42

PEB

PEB.111

st 29

st 10

Y

VAV

VSV

DTB

Tillsynsbrunn av plast på dagvattenledning, med ståndarrör och körbar 

teleskopbetäckning.

Dim. 400

Dagvattenbrunn av plast, med sandfång, teleskopanslutning och kupolsil. Utloppsrör 

dim. 160 mm.

Avstängningsventil på serviceledning för tappkallvatten, med ventilskyddskåpa, 

spindelförlängning i skyddsrör och gjutjärnsbetäckning.

Dim. 50

MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M

AVSTÄNGNINGSANORDNINGAR M M I MARK

Avstängningsventil för sektoravstängning i gata, med ventilskyddskåpa, 

Avstängningsanordning på vattenledning

Dim. 400 Avser Väg

Dagvattenbrunn av plast utan vattenlås, med sandfång

Dagvattenbrunn på avloppsledning

Dim . 400 Avser Hårdgjorda Ytor
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YG

YGC

2

YGC.1

st 70

st 2

YH -

YHB

-

YHB.1

YHB.1211

m 1388

YHB.1241 m 355

YHB.1242 m 355

YHB.1251

m 1824

m 2330 -

YHB.1252

m 1824

Dagvatten m 2330

Tryck- och täthetskontroll av tryckavloppsledning

Kontroll av riktningsavvikelse hos tryckavloppsledning

KONTROLL

Vid mätning och kontroll ska kontrolldokument även levereras på elektroniskt läsbart 

Deformationskontroll av avloppsledning

Kontroll

Tryck- och täthetskontroll av vattenledning

KONTROLL, INJUSTERING M M

Avser återmontering av befintliga skyltar

SKYLTNING

MÄRKNING OCH SKYLTNING

Utförda kontroller och provningar ska protokollföras.

För att säkerställa en fullt fungerande anläggning skall provning utföras på komplett 

Kontroll av anläggning

Provningsprotokoll, dokumentation från inre inspektion o d ska snarast levereras till 

Brunnar och serviceavstängningar ska förses med skylt på stolpe, visande läge från 

Skyltning för anläggning

Kontroll

Täthetskontroll av avloppsledning e d

Kontroll

Dagvattenledning

Avser återmontering av befintliga vägskyltar

Avser skyltar för brunnar och avstängningsanordningar. Ersättning ingår i DEF.2311
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-

YHB.1312

m 1743

YHB.14112

st 169

YHD

YHD.1

YHD.111

- - -

YHD.112

- - -

YJ

YJD

YJD.1

YJD.111

- - -

YJD.112

- - -

Summa

Underlag för relationshandlingar för rörledningssystem

Underlag för relationshandlingar för anläggning

Kontroll

Underlag för relationshandlingar för väg, plan o d samt vegetationsyta

UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR

Underlag för relationshandlingar ska redovisa konstaterade avvikelser mellan 

Underlag för relationshandlingar upprättas i samband med SB.

TEKNISK DOKUMENTATION

Kontrollplan

Kontrollplaner för rörledningar m m

Underlag för relationshandlingar upprättas i samband med SB.

I kontrollplanen för rörtryckning och mikrotunnling ska som minst ingå kontroll av:

Vid fogning av PE-rör ska entreprenör leverera dokumentation av fogning av PE-rör 

I kontrollplan för svetsning av PE-ledning ska som minst ingå kontroll av:

Bakfall får ej förekomma

Kontrollplaner för väg, plan o d samt vegetationsyta

Kontrollplaner för väg skall upprättas  avseende:

Kontrollplan

Kontrollplaner för anläggning

Entreprenören skall dokumentera arbeten löpande och sammanställnig av 

KONTROLLPLANER

Kontroll av svetsfogar på rör av PE

Kontroll (Ändrad enhet och mängd mot MER Anläggning 20)

Kontroll, avvägning av brunn på avloppsledning


