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Denna beskrivning ansluter till AMA EL 16.

6 EL- OCH TELESYSTEM

Allmänt

Denna del ingår som en del i sammaställt förfrågningsunderlag 

och gäller som komplett elanläggning.

EE = El-entreprenör

EE är helt ansvarig för anläggningensfunktion och utförande. Det 

ingår att leverera en fullt driftfärdig anläggning.

Elentreprenaden omfattar komplett, leverans, montage, och 

idrifttagning av elanläggningar avseende:

Kanalisation

Elkraftsystem

Belysningssystem

Transport och hantering av befintligt demonterat material som ska 

återanvändas ingår.

Säkringsmaterial ska ingå.

Ljusberäkning och ritning för bygghandling med stolpplaceringar 

levereras av beställaren innan byggstart.

Allmän orientering

Projektet omfattar nya vägar och parkeringar med tillhörande 

infrastruktur. Flytt av befintlig vägbelysning vid Stjärnvägen samt 

ny vägbelysning på nya vägnätet. Nya belysningen kopplas in på 

befintligt nät på Stjärnvägen. Hantering med föranmälan och 

kontakter med Malung Sälens elnät ska ingå.

Gällande föreskrifter och normer

Elleverantörens lokala bestämmelser

ELSÄK-FS 2022:1 med tillägg

Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, utgåva 4

Kabelförläggning i mark SS 424 14 37, utgåva 6

Omfattning/gränsdragning

Schaktning,återfyllning, riktning och sättning av fundament ingår i 

markentreprenaden. 

El- och teleförsörjning

Ledningssystemet skall vara av typ TN-C 4-ledarsystem.

Elservis

Nätägare är Malungs Säelns elnät AB, som levererar kraft vid 

spänning 400 V, 50 Hz.

61 KANALISATIONSSYSTEM

Kabelskyddsrör 110mm under vägytor E06 610 27 m 60

63 ELKRAFTSYSTEM

63.F BELYSNINGSSYSTEM OCH LJUSSYSTEM

Inkoppling av ny matarledning till nytt vägnät från befintlig stolpe. 

Indragning av kablage i befintlig stolpe, inkoppling och 

omkopplingar skall ingå. Kompletteras med ny kopplingsplint. 

st 3

Installation av nya stolpbelysingar för vägbelysning, montage, 

transport, leverans samt inkoppling.

Atelje Lyktan Stockholm svart för 60mm stolparm. 42W 5100Lum 

Artnr: MN8100A12822

st 28

E 77 804 10 Stålstolpe svart RAL9005 6m st 28

E 77 782 34 Fundament 108/900 st 28
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E 77 796 48 Stolpsäkring insatts 6A st 28

Nytt kablage N1XE-AR 4G25 GUL ALU E0012305 eller likv m 1400

E 04 457 02 EXQ 3G1,5 i stolpe för armatur m 150

Smältsäkring 6A st 28

Återmontering och inkopplning av befintliga stolpbelysningar st 9

Kablage till befinliga stolpar ingår i mängden ovan.

BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING

BEC DEMONTERING

BEC.6 Demontering av el- och teleinstallationer

Belysningsstolpar befintliga

9st befintliga stolpar skall flyttas närmare vägbanan vid 

Stjärnvägen. Urkoppling och demontering av kablage samt 

demontering av stolpe med armaturer skall ingå. Samtliga 

belysningstolpar skall besiktas och dokumenteras innan 

demontering. Stolpar och armaturer hanteras varsamt och flyttas 

till uppläggningsplats som anvisas av beställaren. Eventuella 

skador uppkomna vid demontering och återmontering ersätts av 

EE. Demontering och återmontering/sättning av befintliga 

stolpfundament ingår i markentreprenad.

st 9

SBC.43 Stolpinsatser

Stolpinsatser säkras 6 A där ej annat anges. MK-ledning med 

kabelsko ansluts i stolpe (skruv för kabelsko ska vara försedd 

med taggbricka)

st 28

SBN KABELSKYDD OCH KABELMARKERINGAR

Markeringsband E06 680 26 till hela projektet m 1500

Kabel ska förläggas i kabelskyddsrör under körytor.

YTB.16 Märkning av el- och  teleinstallationer

Märkning av kablar i mark

Vid fördelning i befintliga stolpar ska märkbricka fästas på den 

kabel som går ut till annan vägsträckning, märkes med vägnamn. 

YTB.26 Skyltning för el- och teleinstallationer

Skylt ha svart text med vit bakgrund.

Skylt skall vara utförd av typ graverad plast.

Skylt på kabel fästes med buntband

YTC KONTROLL OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM

Samtliga i anläggningen ingående komponenter skall 

kontrollprovas. Denna kontroll skall vara avslutad och 

protokollförd före samordnad kontroll. 

Egenkontroll, kontrollplan

Fortlöpande i projektet skall egenkontroll i enlighet med 

respektive entreprenörs kontrollplan utföras. Kontrollplan delges 

beställarens kvalitetsansvarige eller besiktningsman för 

granskning och godkännande.

YUD RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER

YUD.6 Relationshandlingar för el- och teleinstallationer

EE skall ta fram ett underlag för relationsritningar i form av en 

komplett omgång papperskopior av bygghandlingar, som skall 

förvaras på arbetsplatsen. På detta underlag skall entreprenören 

noggrant införa samtliga förändringar som görs på installationer 

som berörs av entreprenaden. 

Relationsunderlaget skall förses med påskrift 

RELATIONSHANDLING samt datum.

Underlaget lämnas 2-veckor före slutbesiktning
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YUH.6 Driftsinstruktioner för el- och teleinstallationer

Entreprenören skall tillhandahålla 1 omgång original samt 1 

omgång kopior.

Driftsinstruktioner st 1

YUK.6 Underhållsinstruktioner för el- och teleinstallationer

Entreprenören skall tillhandahålla 1 omgång original samt 1 

omgång kopior

Underhållsinstruktioner st 1

YUP.6 Infomation till drift- och underhållspersonal för el- och 

teleinstallationer
Entreprenören ska se till att drift-och underhållspersonal får en 

genomgång på plats av anläggningen.

Information tim 1
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