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B FORARBETEN, HJALPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING,
RIVNING, ROINING M M
Alla avfalls och deponiavgifter bekostas av GE. Rivna ytskikt borttransporteras av
generalentreprendren till av honom hallen och bekostad tipp.
Vegetationsytskikt samlas i hégar inom planomradet enligt bestéllarens direktiv.
BB FORARBETEN
BBB UTFORDA UNDERSOKNINGAR O D
Allt erforderligt material och arbete skall tillhandahallas av och bekostas av GE.
BBB.12 Jordmans- och vegetationsforhallanden
BBB.13 Geotekniska forhallanden
BBB.131 Geotekniska forhallanden i jord
BBB.14 Hydrogeologiska férhallanden
Det finns ingen kdnnedom om att grundvattentrycknivaer ska ligga hogre an blivande
terrasser for vagar
BBB.3 Befintliga anldggningar m m
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BBB.32 Befintliga ledningar, kablar m m
Befintliga markledningar for kraft och kommunikation som kan paverka arbetenas
genomforande forekommer inom arbetsomradet.
Markférlagda ledningars verkliga lagen erhalls genom Ledningskollen som GE
anmaler arbetet till, innan produktionsstart.
BBB.36 Befintliga vagar, planer o d samt sparanlaggningar
BBB.361 Befintliga vagar, planerod
Befintlig belaggning utgors av ett antal bitumenbundna lager i varierande tjocklek till
en total genomsnittlig lagertjocklek som antas till ca 8 cm.
BBC UNDERSOKNINGAR O D
Det aligger GE att pa plats forvissa sig om arbetsomradets forhdllande och de
faktorer som kan inverka pa arbetets bedrivande och kostnader.
BBC.13 Geoteknisk undersokning
GE utfor utfor sddana undersdkningar av grundforhallanden och dylikt som han
anser nodvandiga for arbetstekniska bedomningar. Utéver de forutsattningar som
anges i forfragningsunderlaget.
Framtagning av lagen langs med schakten dar undergrunden andrar karaktar - - -
BBC.32 Undersokningar av ledningar, kablar m m

GE ska ansvara for att aktualitetsgranskade ledningskartor anskaffas innan arbetet
paborjas. Ytterligare ledningar kan finnas inom omradet. Ledningsagande verk och
myndighet maste darfor kontaktas innan arbetet paborjas for faststallande av
befintliga ledningars exakta lagen. Patraffas ytterligare ror eller kabel inom
arbetsomradet ska ledningsdgare omedelbart underrattas. GE skall &ven kontakta B
for kompletterande underlag som kan finnas.
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Avloppsledningar och vattenledningar som forsérjer befintliga byggnader sasom
Limatvatten och annan fastighet skall, via VA-ledningars huvudman, lokaliseras.
Ledningsutsattning av elkablar ska begéras fran ledningsagaren.
Innan nagra schaktnings-, spontnings- eller palningsarbeten far igdngsattas ska
aktuella samlings- och ledningskartor fran ledningsagarna inférskaffas samt ska det
begaras och bekostas utsattning av befintliga ledningarnas och kablars lagen.
Patraffas ledning eller kabel som inte markerats pa plan eller skadats ska anmélan
omedelbart goras till ledningsagaren.
Entreprendren skall fore anbuds avgivande genom besok pa platsen gora sig val
fortrogen med befintliga anldggningar.
Undersokning enligt ovan - - -
BC HJALPARBETEN, TILLFALLIGA ANORDNINGAR OCH ATGARDER M M
BCB HJALPARBETEN | ANLAGGNING
BCB.15 Tillfallig avledning av dagvatten

Schakter skyddas mot tillrinnande yt- och grundvatten.

GE svarar for alla tillfalliga anordningar, omkopplingar, férbiledningar, 6ver- och
lanspumpningar m.m. som erfordras for ytavvattning och dranering. Damning far ej
ske sa att risk for oversvamning foreligger. Vatten ska avledas for att forhindra
vattensamlingar inom arbetsomradet, erosion, vatten i schakt, uppluckring av
schaktbotten eller bottenupptryckning i schakter m.m. Lanshallning i schakternas
lagsta punkter &r att forutsatta.

Lanshallning av schakter under byggtiden. - -
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BCB.3

BCB.31

BCB.32

Tillfalliga atgarder for skydd m m av ledning och kabel

Schaktningsarbeten ska bedrivas med sadan forsiktighet att ledningarna ej skadas.
Befintliga ledningar ska antas vara i drift under entreprenadtiden. Frilagda ledningar,
kablar, brunnar och dylikt som ska bevaras ska skyddas fran skada. Schaktning invid
befintlig rérledning utfors sa att ensidigt jordtryck ej uppkommer.

Ledningsbadd, kringfylining och aterfylining for befintlig ledning ska utféras i
samband med motsvarande arbete vid aktuell rérldaggning. Fyllning ska utforas i den
omfattning som radde innan tillfalligt atgard vidtogs och med massor motsvarande
de som galler for den nya anlaggningen. Fylining ska packas till den fasthet som var
innan tillfallig atgard paborjades.

Eventuell skadad ledning far inte atgardas forran ledningsagaren kontaktats. Alla
provisoriska atgarder sasom upphangning, frilaggning, forstarkning, férankring,
stampning, uppallning m.m. skall bekostas och utféras av GE. Patraffas ledningar
som inte markerats pa ledningsplan skall anméalan harom omedelbart goras till
ledningsagaren. Tillstand och foreskrifter betraffande skydd och upphéngning av
kablar och ledningar skall inhamtas fran ledningsdgarna. Avrop for arbeten som
utfors av ledningsagaren skall ske minst 2 veckor innan planerat arbete.
Ledningsagare underrattas om skada sker. Skada pa ledning repareras utan dréjsmal.
GE blir ersattningsskyldig gentemot brukare/hyresgast for reparation som inte
atgardas omgaende.

Atgard for rérledning i mark

Avser skyddsatgarder vid anslutningspunkter pa befintliga rorledningar.

Korsning v 30°-90° st 3
Korsning v < 30°, dimension rérstrak 1,2*0,8 = 0,96 m? m

Atgard for el- och telekablar o d i mark
Korsning v 30°-90° st 3
Korsning v < 30° dimension kabelstrak 0,4 *0,6 = 0,24 m? m 390
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BCB.4

BCB.414

BCB.7

Tillfalliga skydd av mark, vegetation, matpunkt, gransmarkering m m

Mark- och vegetation som bevaras skall skyddas sa att skador pa tradkronor,
stammar, rétter, rotzon och marken runt trdden inte kan uppsta. Detta avser alla
typer av skador, saval hoptryckning (komprimering) av marken som andra
mekaniska, kemiska, biologiska och estetiska skador, t.ex. skadade rétter och allmén
nedsmutsning till f6ljd av lackage m.m. Skyddsanordning skall sattas upp i samband
med utsattning for markarbetet, innan etableringsarbete och/eller rivnings- och
réjningsarbete paborjas.

Skyddsinhagnad av arbetsomrade

Inhdgnad av arbetsomradet utférs enligt Arbetsmiljoverkets anvisningar och efter
samrad med bestéllaren. Inhdgnaden ska hallas intakt och skyddas mot skada under
hela entreprenadtiden. Etablering och upplag ska hagnas in med skyddsstangsel med
minst 2.0 meters hojd. | ersattning for skyddsinhdgnad av arbetsomrade ingar
kostnad for skyddsinhdgnad av etablering.

Skyddsinhagnad, stangselhdjd 2,0 m. Avser inhdgnad av etableringsomrade m

Atgard for allman trafik

— | omraden férekommer biltrafik och gang- och cykeltrafik.

— Arbeten som medfor inskrankningar av allmaén trafik skall utféras vid lagtrafik.

— GE skall redovisa planerade trafikatgarder pa ritning, trafikplaneringsplan, minst 1
vecka innan atgard, for att erhalla bestallarens godkannande.

— Arbeten pa eller i ndrheten av gata for allman trafik skall planeras och utforas sa
att trafiken stors sa lite som mgjligt.

— Byggnation ska ske med s3 liten inverkan som moijligt pa befintlig trafik.

120
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BCB.71 Atgard for vagtrafik

— Vdgar ska anordnas med hansyn till tillgdngligheten forverksamheter i omradet

- Eventuella kor- och gangbryggor skall dimensioneras med tillrdcklig sékerhet for
férekommande laster.

BCB.7112 Tillfallig vag med slitlager av grus
Vag skall anordnas for tillganglighet till befintliga verksamheter. Vag skall ha barighet
for 24 m lastbil

Min. kérbredd 6 meter.

BCB.7123 Tillfallig kérbrygga
Behov av tillfalliga kérbryggor dr beroende av hur GE avser att bedriva
entreprenaden. Behov av tillfilliga kérbryggor med tillhérande
sidomarkeringsskarmar bestams darfor av GE.
Min. kérbredd 4 meter.

BCB.717 Tillfallig skyddsanordning

Skyddsanordningen utférs enligt vaghallarens regler for sakerhet vid vagarbete och
transporter. Skyddsanordning gentemot allmdnheten anordnas av GE i erforderlig

omfattning.

Skyddsanordningar ska anvandas vid schakter och fyllningar vid byggarbetsplatser i
eller ndra gatumiljo. Vid 6ppna schakter invid och langs med allman vag och planer,
samt staket i erforderlig omfattning.

Pdlkap och sidomarkeringsskdrmar

Byggstaket

BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING
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BEB FLYTTNING
Material avsett att flyttas ska lagras skyddat mot mekaniska skador och averkan tills
atermontering sker. Enheter ska mellanlagras pa upplag som anordnas inom
instangslat omrade entreprenadomradet.
| dagslaget finns inga uppgifter om material som skall flyttas. Eventuell flytt gors i
samrad med bestallaren.
BEC DEMONTERING
Av AMA Anlaggning framgar att demontering avser borttagande med krav pa
forsiktighet och att demonterat material ska rengéras. Material och utrustning som
demonteras ska forbli bestillarens egendom eller ateranviandas/atermonteras i
entreprenaden.
BEB.1102 Flyttning av enhteter bestaende av stopfundament, belysningsstope och
belysningsarmatur e d
Utférande i jord st
BED RIVNING
Material eller utrustning som rivs ska deponeras i regi av GE
BED.1 Rivning av anlaggning
BED.11 Rivning av ledning, kabel m m

Material eller utrustning som rivs ska deponeras i regi av GE.

Rivning av ledning, kabel m m

Befintliga ledningar proppas med for ledningen &ndamalsenlig metod. Kvarvarande
brunnsdelar fylls med lampligt material. Lackage fran proppad ledning far inte
férekomma.

Risk for framtida sattningar i ovanliggande yta ska elimineras. Rivet och kasserat
rormaterial och dylikt far inte sammanblandas med jordmassor utan ska separeras.
Plastror ska transporteras till uppsamlingsplats for plastatervinning.

Fore rivning ska ledningsédgare kontaktas for kontroll av att ledning eller kabel inte ar
i drift.
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BED.1112 Rivning av del av rorledning
Arbete som kraver avstangning skall planeras och utféras i samrad med B eller med
annan berord ledningsagare.
Fore rivning skall ledningsagare kontaktas for kontroll av att ledning eller kabel inte
ar i drift. Rivet och kasserat rormaterial och dylikt far inte sammanblandas med
jordmassor utan skall separeras.
Frilagd rorande efter ledning som har rivits, slopats eller befintlig 6ppen rérande pa
ledning som tidigare slopats och som frildggs i samband med schakt fér annat arbete
proppas, muras eller gjuts igen med betong.
Ny ledning ska vara i drift fore rivning av befintlig ledning.
Pa sjalvfallsledning som ska slopas ska betédckning, passdel samt 6verdel (kona,
teleskopror etc.) till brunn och kammare demonteras eller grévas upp och avlagsnas.

Pa dagvattenbrunn som ska slopas ska betackning, passdel samt 6verdel gravas upp
och avlagsnas. Utloppsledning som slopas ska proppas. Resterande del av brunn fylls
med sand- och grusmaterial.

P3 vattenledning som ska slopas ska f6ljande gravas fram, demonteras och
avlagsnas:

- betackning och passdel till ventil och brandpost

- skyddsror och spindelférlangning till ventil.

Plastror skall transporteras till uppsamlingsplats for plastatervinning

Vid rivning av eternitrér ska hantering av asbest ske enligt AFS 2006:1. Yrkesmassig
asbestsanering ska utforas av en entreprenér som innehar tillstand for
asbestsanering fran Arbetsmiljoverket enligt AFS 2006:1 § 11 och § 15. Varje
sanering ska anmalas till Arbetsmiljéverket innan arbetet paboérjas.

Asbesthaltigt material, avfall samt ev. emballage som innehallit asbest eller
asbesthaltigt material skall genast tas tillvara och férvaras i sluten behallare eller pa
annat betryggande satt fram till slutligt omh&dndertagande. Asbest klassas som farligt
avfall enligt avfallsférordningen (SFS 2011:927) kod 17 06 01* (Isolermaterial som
innehaller asbest) eller 17 06 05* (Byggmaterial som innehaller asbest). GE ansvarar
for att avfallet transporteras bort och omhandertas korrekt.
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Avser befintliga rdnnstensbrunnar 0
Avser befintliga nedstigningsbrunnar 0
Avser befintliga tillsyningsbrunnar. 0
Avser befintliga rensbrunnar 0
BED.12 Rivning av vag, plano d
BED.12141  Rivning av bitumenbundna lager, hela lagertjockleken
Asfalt skall sarskiljas fran barlager (fyliningsmaterial) vid rivning.
Tjocklek pa lager som ska rivas ar antaget till ca 8 cm.
Vid grans mot beldggning som skall behallas utférs sagning sa att en rak kant erhalls.
For erhallande av skarp avgransning mellan riven och kvarvarande yta ska
asfaltskarare till gravmaskin anvandas.
Rivning bitumenbundet lager. Antagen tjocklek 80 mm. m? 2188
Atgdrder for erhdllande av skarp avgrénsning m 32
BEE HALTAGNING
BEE.2 Haltagning i anldggningsdelar
i erforderlig omfattning. Antagen dia 200 mm, Tj= 80 mm armerad betong 0
BF TRADFALLNING, ROJNING MM
BFD.12 Stubbrytning inom omrade for vag, plan o d
Stubbar kors till av B anvisad plats inom arbetsomradetomradet for att utgéra kérna
i bullervall.
Stubbdiameter 30 cm st 700

BFE BORTTAGNING AV MARKVEGETATION OCH JORDMAN

Borttagning av markvegetation. Inga rester efter ex. grés, stubbar, rotter, storre
stenar far lamnas kvar.
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BFE.2

BFE.22

BFF.3

BJB.2

Borttagning av markvegetation och jordman inom omrade for vég, plan o d

Borttagning av markvegetation och jordman, inom omrade for vag, planod,
skogsmark

Borttagning av markvegetation inom omrade for blivande viagomrade
Fall A (djup bedomt till 150 mm)

Stjarnvagen
Sv1
Sv2
SV3

Borttagning av markvegetation inom omrade for blivande fylinad for
Hardgjorda ytor Fall A (djup bedomt till 150 mm)

Uppldggning och lagring av tillvaratagen markvegetation

Uppldggning som tackning av stubbtipp med syfte att utgéra bullervall inom
arbetsomradet.

Fall A

Inmatning skall utféras enligt SiS TS 21143:2016 kap 7.4
Utsattning skall utféras enligt SiS TS 21143:2016 kap 7.5

Referenssystem for matning
Plansystem: SWEREF 99 13 30
Hojdsystem: RH 2000

Inmatning
Inmétning for relationsunderlag ska utforas och redovisas samt dokumenteras enligt
YID.

20
649
547
168

2786

5033
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BJB.23 Inmatning av vag, plan o d

Erforderlig kontrollinmétning av befintliga vagar, som ska anslutas till, ska géras i god
tid, for eventuell justering, sa att stillestand inte uppstar. Inmatning utfors for
relationshandling.

Inmatning av vag, plano d

BJB.26 Inmatning av ledning, kabel m m
GE ska utfora inméatning for underlag till relationshandlingar. Samtliga ledningsslag
mats in av GE . Ledningsagare ska beredas maojlighet att méta in sina egna ledningar.
Avrop ska ske minst 5 arbetsdagar i forvag och sa att inmatning kan ske i 6ppen
schakt.

VA

Kontroll av hojd- och planldge for befintlig ledning ska utféras av GE innan brunnar
bestalls eller schaktarbete for rorlaggning paborjas, se BBC.32 undersokningar av
ledningar.

Vattenledning med tillhérande anslutningar och anordningar samt avloppsserviser
och servisanslutningar pa sjalvfallsledning ska matas in innan éverfylining sker.
Sjalvfallsledning ska matas in efter éverfyllning.

Inmatningar och kontrollinmatningar av ledningar ska redovisas och dokumenteras.
Inmatning skall ske av: (koordinatbestamning x, y for centrum och z fér vg och
brunnslock).

- brunnar.

- ventiler och 6vriga anordningar.

- alla typer av férgreningar samt vertikala och horisontella brytpunkter pa samtliga
ledningar.

GE skall méata in andar pa utforda skyddsledningar, centrum i
skyddsledningsbrunnens golv och centrumbetackning.

Inmatning av ledning och kabel.

BJB.3 Utsattning
BJB.33 Utsattning for vag, planod
Utsdttning

BJB.36 Utsattning for ledning, kabel m m
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Utsdttning - - -
BJB.37 Utsattning for vegetationsyta o d
Utsattning - - -
C TERRASSERING, PALNING, MARKFORSTARKNING, LAGER | MARK M M
Erforderliga geotekniska atgarder i arbetsskedet redovisas inte i detalj i denna
beskrivning. Var och vilka atgarder som erfordras beror, utéver den information som
framgar i forfragningsunderlaget, pa hur GE viljer att 16sa tillfallig trafik under
byggtid, placerar byggvagar samt bedriver schaktarbetena. | arbetsskedet skall GE
tillse att sakerheten mot markgenombrott och skred i slanter etc. ar tillfredstallande.
Arbete ska bedrivas sa att skada inte uppstar pa befintliga byggnader, anldggningar,
utrustningar och pa i efterhand fardigstallda byggnads- och anlaggningsdelar, till
exempel nygjutna konstruktioner.
CB SCHAKT
Schaktning far paborjas forst nar utsattning av befintliga ledningar har utforts.
Om férorenade massor patraffas skall B snarast underrattas. Férorenade massor far
ej ateranvandas inom arbetsomradet.
Ar schakten s&dan att oférutsedd forstarkningsatgérd erfordras anmils detta
omedelbart till B fér beslut om atgard.
Schakt ska skyddas mot tillrinnande yt- och grundvatten. Schakten halls lans sa att
erosion och uppmjukning av schaktbotten undviks.
CBB JORDSCHAKT

Vid schakt av befintliga planteringsytor far inte rotter férekomma i schaktbotten.
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CBB.1 Jordschakt for vag, plan o d samt vegetationsyta
CBB.11 Jordschakt for vag, plan o d
CBB.113 Jordschakt kategori C for vag, plan o d samt sammansatt yta
| ersattning ingar schakt for diken enligt CBB.61 samt for vegetationsyta enligt
CBB.14
Fall A
Stjarnvagen m3 1491
Svi m?3 2169
Sv2 m?3 1872
Sv3 m?3 182
Hardgjort m3 7486
CBB.122 Jordschakt  Jordschakt kategori B for utskiftning SV2 m3 4396
CBB.14 Jordschakt for vegetationsyta
Avser delar langs fastigheter utmed korbana. Ersattning ingar i CBB.113
CBB.21 Jordschakt  Jordschakt for grundldggning Avloppspumpstation m?3 296
CBB.3 Jordschakt for ledning, kabel m m
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CBB.3111 Jordschakt for va-ledning
Schakt som ingar ar fran terrassniva for nya hardgjorda ytor och fran markniva i
befintliga hardgjorda ytor samt underkant matjord i 6vriga ytor. Schakt for va-
Normalsektion 1-32 Fall A m?3 1934
Normalsektion 7_11A Fall A m3 522
Normalsektion 1_9 Fall A m3 4958
Normalsektion 1_18 Fall A m3 251
Normalsektion 7_11A Fall A m?3 522
Normalsektion 12_17 Fall A m?3 1004
Normalsektion 33-17 Fall A m?3 816
Normalsektion 3_15 Fall A m?3 2764
Normalsektion7_42 Fall A m?3 836
Normalsektion 1-17 Omledning m?3 902
NormalsektionTryckspill 0/000-0/016 Fall A m?3 196
NormalsektionTryckspill 0/103-0/354 Fall A m?3 3656
Normalsektion Sevisledningar Etapp Vast Fall A 1051m m3 15222
Normalsektion Braddningsledning D=315 m?3 160
Fall A. Avser brunnar m?3 189
CBB.32 Jordschakt for el- och telekabel o d
El till belysningsarmaturer Nyforlaggning
Fall A m?3 1583
Fall B Skyddsfyll m3 791
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CBB.5 Jordschakt for bro, brygga, kaj, kassun o d
CBB.56 Jordschakt for fundament
Avser sattning av prefabricerade fundament for nya belysningsarmaturer och VA-
Fall B m3 52
CBB.6 Jordschakt for dike, avfallsanlaggning, magasin m m
CBB.61 Jordschakt for dike
Avser omledning back. Ersattning ingar i CBB.113 m3 313
CBB.633 Jordschakt for infiltrationsbadd
Jordschakt infiltrationsmagasin Dagvatten m3 200
CBB.74 Jordschakt i roér, trumma, brunn o d
Trumma genom vag och kulvertering vid VA Korsning. Ersattning ingar i CBB.113 m?3 186
CE FYLLNING, LAGER | MARK M M
CEB FYLLNING FOR VAG, BYGGNAD, BROM M
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CEB.1 Fyllning for vag, plan o d samt vegetationsyta
CEB.11212 Fyllning kategori A med bland- och finkornig jord for vag, plan o d
| ersattning ingar fylining for diken enligt CEC.63 och fyllning for vegetationsyta
enligt CEB.12. Fall A antas utgora materialtyp 3B eller battre.
Fall A. m3 300
Fall B. m3 10301
Fylining for terrass Urskiftning SV2 Fall A m3 4396
CEB.12 Fylining for vegetationsyta
Avser fyllnad langs blivande fastigheter utmed kérbana. Ersattning ingar i CEB.11211
Fyllning Grasytor Vaxtjord 150 mm m3 662
CEB.2
CEB.212 Fylining med krossmaterial for grundlaggning av byggnad
Fall B. Uppfylinad for avloppspumpstation m3 50
Fall B. Uppfylinad av Fordréjningsmagasin dagvatten. Makadam 16-32 m3 200
CEB.4 Fylining for grundldggning av bro, mur, brygga, kaj, kassun m m
CEB.44 Fylining for grundldggning av kassun o d
Fylining ska utfdras sa att nivan ar helt plan.
Fall B. Avser fyllning for nya fundament till belysningsarmaturer. Fyllning ska utféras m3 50
Fall B. Avser fyllning for nya fundament till fundament fér VA-skyltar. Fyllning ska m3 25
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CEB.5 Fyllning mot byggnad, bro, mur o d
CEB.53 Fyllning mot fundament
Badd for fundament ska ha en tjocklek av 200 mm.
Fall B. Fyllning ska utféras med samkross 0-63 m3 28
CEC FYLLNING FOR LEDNING, MAGASIN M M
CEC.2 Fyllning for ledningsbadd

CEC.2111 Ledningsbadd for va-ledning
Ojamnheter i ledningsgravens botten ska avjamnas med manggraderat material ur

Fall B. Brunnar, Tj = 200 mm. m? 180
Alla ledningsbaddar VA. Tj = 150 mm.

Normalsektion 1-32 Fall B m? 159
Normalsektion 7_11A Fall B m? 94
Normalsektion 1_9 Fall B m? 505
Normalsektion 1_18 Fall B m? 37
Normalsektion 7_11A Fall B m? 522
Normalsektion 12_15 Fall B m? 136
Normalsektion 1-17-33 Fall B m? 87
Normalsektion 3_15 Fall B m? 332
Normalsektion7_42 Fall B m? 158
Normalsektion 1-17 Omledning Fall B m? 98
NormalsektionTryckspill 0/000-0/016 Fall B m? 60
NormalsektionTryckspill 0/104-0/354 Fall B m? 302
Normalsektion Braddningsledning D=315 Fall B m? 36
Normalsektion Sevisledningar Etapp Vast 1051 m Fall B m? 890



AKC =

Titel

10.1 MANGDFORTECKNING MED BESKRIVANDE TEXT

Sid

Projektnummer

e Ny vag och VA Stjarnvigen Vast 159
OVANSILJANS
ANLAGGNINGSKONSULT [ Hendigace et ey Batun patum
FORFRAGNINGSUNDERLAG Fredrik Gropman A 2024-04-15 240405
AMA Bendmning Enhet Mangd A-pris Total  Rev
CEC.22 Ledningsbadd for el- och telekabel o d
Ledningsbadd stenstorlek inte storre an 8 mm.
Fall B. Tj = 100 mm. B = 600 mm m? 890
CEC.3 Kringfyllning
CEC.3111 Kringfyllning for va-ledning
Packning av kringfyllning ska utféras enligt figur AMA CEC 3/1. Vid packning av
Normalsektion 1-32 Fall B m3 321
Normalsektion 7_11A Fall B m3 94
Normalsektion 1_9 Fall B m?3 1042
Normalsektion 1_18 Fall B m3 37
Normalsektion 7_11A Fall B m?3 522
Normalsektion 12_17 Fall B m?3 136
Normalsektion 1-17-33 Fall B m3 98
Normalsektion 3_15 Fall B m3 332
Normalsektion7_42 Fall B m?3 158
Normalsektion 1-17 Omledning Fall B m3 98
NormalsektionTryckspill 0/000-0/016 Fall B m3 60
NormalsektionTryckspill 0/104-0/354 Fall B m3 302
Normalsektion Braddningsledning D=315 Fall B m?3 42
Normalsektion Sevisledningar Etapp Vast 1051 m Fall B m?3 642
Avser brunnar Fall B m?3 130
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CEC.32 Kringfyllning for el- och telekabel o d
Fall B. m3 178
CEC.33 Kringfyllning for avstangningsanordning, nedstigningsbrunn m m
Fall B. Avser nya och utbytta brunnar m3 56
Fall B. Avser avstangningsventiler m?3 28
CEC.4 Resterande fyllning
CEC.411 Resterande fylining for va-ledning o d
Fall B. Avser fyllning runt nya brunnar m?3 560
CEC.4111 Resterande fyllning for va-ledning
Inom 0,5 m fran ledning ska storsta kornstorlek vara mindre an 200 mm.
Normalsektion 1-32 Fall A m?3 1593
Normalsektion 7_11A Fall A m?3 422
Normalsektion 1_9 Fall A m?3 3852
Normalsektion 1_18 Fall A m?3 210
Normalsektion 7_11A Fall A m?3 522
Normalsektion 12_17 Fall A m?3 857
Normalsektion 1-17-33 Fall B m?3 793
Normalsektion 3_15 Fall A m3 2417
Normalsektion7_42 Fall A m3 768
Normalsektion 1-17 Omledning m3 794
NormalsektionTryckspill 0/000-0/016 Fall A m3 134
NormalsektionTryckspill 0/103-0/354 Fall A m3 3320
Normalsektion Braddningsledning D=315 m3 115
Normalsektion Sevisledningar Etapp Vast 1051 m Fall A m3 14 484
Avser brunnar Fall A m?3 50
CEC.42 Resterande fyllning for el- och telekabel o d
Fall A. m3 1450
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CEC.6 Fyllning for dike, magasin, infiltrationsbadd m m m3 200
Fall B.
CEC.63 Fyllning for dike
Avser diken utmed kérbana. Ersattning ingar i CEB.11211 - -
D MARKOVERBYGGNADER, ANLAGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M
DB LAGER AV GEOSYNTET, CELLPLAST, MINERALULL, STALM M
DBB LAGER AV GEOSYNTET
DBB.3 Materialskiljande lager av geosyntet
DBB.31 Materialskiljande lager av geotextil
Geosyntet ska uppfylla de krav for olika bruksklasser som anges i tabell AMA
DBB.3111 Materialskiljande lager av geotextil under fyllning fér vag, plan o d
Bruksklass N3 Vagar m? 11540
Bruksklass N3 Hardgjorda ytor m? 22019
DBB.31213  Materialskiljande lager av geotextil kring ledningsbadd och kringfyllning i
Geotextil ska vara av bruksklass N2. avser ledningsgrav m? 3615
Geotextil ska vara av bruksklass N2. avser stick till fastigheter m? 340
Geotextil ska vara av bruksklass N2. avser avledning av dagvatten fran vagomrade m? 120
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Total Rev

DBG

DBG.1

DBG.11211

DC

DCB

DCB.2

DCB.211

DCB.3

DCB.311

LAGER AV SKIVOR ELLER BLOCK AV CELLPLAST
Termoisolerande lager av skivor av cellplast

Horisontal termisk isolering med isolerskivor av rérledning i mark

Rorledningar som forlaggs grundare an 2,5 m under plogad vagbana e.dyl. forses

Termisk isolering skall utforas av extruderad cellplast. Tillverkningen skall vara freon-

Isolerskiva. m? 220

Isolerskiva. Stick till framtida fastigheter m? 297
MARKOVERBYGGNADER M M
OBUNDNA OVERBYGGNADSLAGER FOR VAG, PLAN O D

Forstarkningslager for vag, plan o d

Forstarkningslager kategori A till 6verbyggnad med flexibel konstruktion och med
bitumenbundet slitlager, betongmarkplattor m m
Forstarkningslager med kornstorlek i spannet 0-150 mm

Fall B, H =300 mm

Stjarnvagen m3 1447
0/000-0/390

SV1 0/000- m?3 924
0/315

SV2 0/000- m?3 782
0/295

SV3 0/000- m3 260
0/088

Fall B, H = 250 mm Hardgjorda ytor m?3 5505

Obundet barlager for vag, plan o d

Obundet barlager kategori A till belagda ytor
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Barlager med kornstorlek i spannet 0-32 mm. Behandlas pa ett sadant satt att ett
Fall B, H=80 mm

Stjarnvagen m?
0/000-0/390

SV1 0/000- m?
0/315

Sv2 0/000- m?
0/295

SV3 0/000- m?
0/088

Fall B, H = 50 mm Hardgjorda ytor m?3

DCB.4 Slitlager av grus, stenmjol m m for vag, plano d

DCB.411 Slitlager av grus kategori A
Obundet slitlager med kornstorlek i spannet 0-18 mm. Behandlas pa ett sadant satt
att ett homogent lager erhalls.
Fall B, H=30mm

Stjarnvagen m?
0/000-0/390

SV1 0/000- m?
0/315

SV2 0/000- m?
0/295

SV3 0/000- m?

Fall B, H = 40 mm Hardgjorda ytor m3

4184

3005

2113

866

1101

4184

3005

2113

866
881
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DCB.612 Stodremsa av obundet barlagermaterial kategori B till belagda ytor
Bredd 250 t=50 Fall B m 2178
DCC BITUMENBUNDNA OVERBYGGNADSLAGER FOR VAG, PLAN O D
DCC.1 Bitumenbundna 6verbyggnadslager kategori A fér vag, planod
DCC.1111 Barlager kategori A av asfaltgrus
AG 16 160/220 H =50 mm
Stjarnvagen m? 2730
0/000-0/390
SV1 0/000- m? 2368
0/315
SV2 0/000- m? 1817
0/295
SV3 0/000- m? 701
0/088
DCC.141 Slitlager kategori A av asfaltmassa
ABT 16 160/220 H =40 mm
Stjarnvagen m? 4998
0/000-0/390
SV1 0/000- m? 2553
Sv2 0/000- m? 1938
SV3 0/000- m? 701
DCG.111 Beldggning av smagatsten m2 340
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DE ANLAGGNINGSKOMPLETTERINGAR
DEC.14 Kantstod i granit , satta i betong med motstod av betong m 900
DEE VAG- OCH YTMARKERINGAR M M
Utformning enligt malningsstandard Transportstyrelsen.
DEE.2 Vag- och ytmarkeringar med farg
Mittlinjemarkeringar. M1 Stjarnvagen m 390
Kantlinjemarkeringar. M2
Extruderad massa m
Véajningslinjemarkeringar. M14
Omfattning enligt ritning M-18.5-101
Extruderad massa m 0
DEF FORTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR M M
DEF.1 Anordningar for vagmarken, gatunamnskyltar m m
DEF.10 Fundament och stolpe for vagmarke, gatunamnskylt m m
Skyltstolpe och betongfundament st 7
VA-skyltning Exklusive DRB st 134
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DEF.13 Skylt for vagmarke, gatunamn m m
Skyltars placering enligt ritning: M-18.5-101. Utformning enligt skyltstandard
Vajningsplikt B1 st 5
Hastighetsbegransning 40km/h C31-4 st 4
Atervandsvag E17 st 1
DEF.2 Anordningar for skyltar for réranlaggning m m
DEF.2311 Skylt fér brunn, avstdngningsanordning m m
VA-skyltning, avser ersattning for skyltar enligt YGC.1 st 52
DEF.3 Fundament for elstolpe m m
DEF.33 Fundament for stolpe e d for ljusarmaturer
Fundament skall sattas enligt tillverkares anvisningar.
Belysningsstolpe med armatur och betongfundament. st 28
Fundament ingar i el-entreprenad. Endast montering ingar.
DEN KABELSKYDD | ANLAGGNING
DEN.1 Skydd for kablar i mark
Fastfylining av markeringsband. Se MF El kod SBN m 2182
DEN.12 Kabelskydd av plastrér, plastrannor o d
Tomror som skall vara forsedda med varmforzinkad dragtrad och proppas med for m 0
DGB ATERSTALLNINGSARBETEN | MARK

Avser aterstallning i angransning till arbetsytan. GE ansvarar for begransning i mesta
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DGB.3 Aterstillande av vegetationsyta
Anlagda grés- och planteringsytor som skadats under entreprenadtiden, aterstalles
P APPARATER, LEDNINGAR M M | RORSYSTEM ELLER RORLEDNINGSNAT
PB RORLEDNINGAR | ANLAGGNING
Ror som ska inga i vattenledning ska vid leverans vara férsedda med hallbara
PBB RORLEDNINGAR | LEDNINGSGRAV
Rorledningsarbetet far ej paborjas forran befintliga korsande och anslutande
ledningar och brunnar framgravts och kontrollavvagts.
PBB.5 Ledning av plastror i ledningsgrav
Plastror ska skyddas mot langvarig solbestralning.
Innan aterfyllnad av markforlagt ledningssystem paborjas ska hela systemet i mark
provtryckas. Provtryckning kan ske sektionsvis.
Maximal rorldangd i plast skall vara 3.0m fér undvikande av “bageffekt”.
PBB.51 Ledning av plastror, tryckror, i ledningsgrav
Rér och rordelar ska uppfylla kraven for kvalitetsmarkningen Nordic Poly Mark.
Ror och rordelar ska helst transporteras i fabriksforpackningar. Vid delade rérbuntar
PBB.5121 Ledning av PE-ror, standardiserade tryckror, i ledningsgrav

Tappvattenledning som huvudledning i gata, rérledning PE8100.
Dim. 160

Dim. 125

Dim. 90

Dim. 63

Tappvattenledning som serviceledning till fastigheter, PEM-slang.
Fogning med mekanisk koppling.

Dim. 50 m

3333

614
130

70
231

346
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PBB.52 Ledning av plastror, avloppsror, i ledningsgrav

Ror och rordelar ska uppfylla kraven for kvalitetsméarkningen Nordic Poly Mark.
Ledning av PP-ror, standardiserade markavloppsror. Styvhetsklass SN8.
Ror och rordelar ska helst transporteras i fabriksforpackningar. Vid delade rérbuntar

PBB.5215 Ledning av PP-ror, standardiserade markavloppsror, i ledningsgrav
SPP

Sjalvfallsledning for spillvatten.

Dim. 160 m 288
D. dim. 200 m 811
D. dim. 250 m 460
D. dim. 315 m 268

Sjalvfallsledning for dagvatten.

Dim. 160 m 1052

D. dim. 200 m 531

D. dim. 300 m 303

D. dim. 400 m 174

D. dim. 600 m 270
PBC.511 Ledning av PVC-ror, tryckror, i skyddsledning

Tryckspill dim m 355

250
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PC ANSLUTNINGAR, FORANKRINGAR, KORROSIONSSKYDDSBEHANDLINGAR,
PCB ANSLUTNINGAR AV RORLEDNING TILL RORLEDNING M M
PCB.1 Anslutningar av va-ledningar
Anslutning av ledning till kommunens VA-anlaggning utférs av eller i samrad med
PCB.110 Axiell anslutning av va-ledningar
Vatten d 160 st 1
PCB.111 Axiell anslutning av tryckledning
St 250 st 1
PCB.112 Axiell anslutning av sjalvfallsledning
Anslutning gors mot interna stamledningar for spillvatten som antas att vara 250
BTG.
dim 200 PVC st 1
dim.BTG250 st 1
PCE INSPEKTION AV RORLEDNINGAR | ANLAGGNING
PCE.1 Inre inspektion av ledning
PCE.12 Inre inspektion av sjalvfallsledning
Invandig inspektion ska utféras enligt Svenskt Vatten P93 TV-inspektion av
Allt dokumentationsmaterial i form av protokoll, ritningar, digitalt underlag o d ska
Filmning sjalvfallsledningar spillvatten m 1824
Filmning sjalvfallsledningar dagvatten m 2330
PCF RENGORING ELLER RENSNING AV HINDER E D | RORLEDNINGAR | ANLAGGNING
PCF.1 Rengoring av tryckledning
PCF.1111 Spolning och desinfektion av vattenledning

Tathetsprovning av vattenledning ska utféras innan ledning renspolas och ev.
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PD

PDB.11

PDB.12

PDB.22

Rensning

BRUNNAR O D | MARK

Brunnar utfors barnsakert, Betackning av segjarn. Markning R for rensbrunn, T for
Betongbrunnar byts efter samrad med B. Dia = 1000 mm
Befintliga brunnar justeras for anslutning till omkringliggande markniva.

Nedstigningsbrunn av betong

DNB2

Nedstigningsbrunn av betong, med tva inlopp, dim 200 respektive dim 400 och ett
utlopp 600 mm, PP-ror. Brunn forses med erforderliga mellandelar, konisk 6verdel
och tat gjutjarnsbetackning

NB1. dim. 1000

Nedstigningsbrunn av plast

DNB1

Nedstigningsbrunn av plast pa avloppsledning, med standarror, konisk éverdel och
korbar betackning.

NB1. dim. 600

SNB

Nedstigningsbrunn av plast pa avloppsledning, med standarror, konisk éverdel och
korbar betackning.

NB1. dim. 600

Tillsynsbrunn av plast

STB

Tillsynsbrunn av plast pa spillvattenledning, med standarrér och korbar
Dim. 400

m

st

st

st

st

1388
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DTB

Tillsynsbrunn av plast pa dagvattenledning, med standarrér och kérbar
teleskopbetackning.

Dim. 400 st
PDB.5 Dagvattenbrunn pa avloppsledning
PDB.522 Dagvattenbrunn av plast utan vattenlas, med sandfang

Dagvattenbrunn av plast, med sandfang, teleskopanslutning och kupolsil. Utloppsror

dim. 160 mm.

Dim. 400 Avser Vag st

Dim . 400 Avser Hardgjorda Ytor st
PEB AVSTANGNINGSANORDNINGAR M M | MARK
PEB.111 Avstdngningsanordning pa vattenledning

A

Avstangningsventil pa serviceledning for tappkallvatten, med ventilskyddskapa,

spindelférlangning i skyddsror och gjutjarnsbetéackning.

Dim. 50 st

VAV

Avstangningsventil for sektoravstangning i gata, med ventilskyddskapa,

st

Y MARKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M

29

32
42

29

10
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YG MARKNING OCH SKYLTNING
YGC SKYLTNING
Avser atermontering av befintliga vagskyltar 2
YGC.1 Skyltning for anlaggning
Brunnar och serviceavstangningar ska forses med skylt pa stolpe, visande lage fran
Avser skyltar for brunnar och avstangningsanordningar. Ersattning ingdr i DEF.2311 st 70
Avser atermontering av befintliga skyltar st 2
YH KONTROLL, INJUSTERING M M
Utforda kontroller och provningar ska protokollforas.
YHB KONTROLL
Vid matning och kontroll ska kontrolldokument dven levereras pa elektroniskt lasbart
YHB.1 Kontroll av anlaggning
For att sdkerstalla en fullt fungerande anlaggning skall provning utféras pa komplett
Provningsprotokoll, dokumentation fran inre inspektion o d ska snarast levereras till
YHB.1211 Tryck- och tathetskontroll av vattenledning
Kontroll m 1388
YHB.1241 Tryck- och tathetskontroll av tryckavloppsledning m 355
YHB.1242 Kontroll av riktningsavvikelse hos tryckavloppsledning m 355
YHB.1251 Tathetskontroll av avloppsledning e d
Kontroll m 1824
Dagvattenledning m 2330
YHB.1252 Deformationskontroll av avloppsledning
Kontroll m 1824
Dagvatten m 2330
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YHB.1312 Kontroll av svetsfogar pa rér av PE
Kontroll (Andrad enhet och mangd mot MER Anliggning 20) m 1743
YHB.14112  Kontroll, avvdgning av brunn pa avloppsledning
Bakfall far ej forekomma
Kontroll st 169
YHD KONTROLLPLANER
YHD.1 Kontrollplaner for anlaggning
Entreprendren skall dokumentera arbeten |I6pande och sammanstallnig av
YHD.111 Kontrollplaner for vag, plan o d samt vegetationsyta
Kontrollplaner for vag skall upprattas avseende:
Kontrollplan - - -
YHD.112 Kontrollplaner for rorledningar m m
Vid fogning av PE-ror ska entreprendr leverera dokumentation av fogning av PE-ror
| kontrollplan for svetsning av PE-ledning ska som minst ingd kontroll av:
| kontrollplanen for rértryckning och mikrotunnling ska som minst ingd kontroll av:
Kontrollplan - - -
YJ TEKNISK DOKUMENTATION
YJD UNDERLAG FOR RELATIONSHANDLINGAR
YID.1 Underlag for relationshandlingar fér anlaggning
Underlag for relationshandlingar ska redovisa konstaterade avvikelser mellan
YJD.111 Underlag for relationshandlingar for vag, plan o d samt vegetationsyta
Underlag for relationshandlingar upprattas i samband med SB. - - -
YJD.112 Underlag for relationshandlingar for rorledningssystem

Underlag for relationshandlingar upprattas i samband med SB. -

Summa
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