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TEKNISK BESKRIVNING – Ny väg och VA Stjärnvägen Väst

KODER OCH RUBRIKER 

Avsteg från standard beskriven i Teknisk Beskrivning får ej ske utan särskilt godkännande från projektör. 

Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Anläggning 20.

Förkortningar: Beställare förkortas B och Generalentreprenören GE.

Generalentreprenören skall före anbudslämnande, genom besök på plats, förvissa sig om förutsättningarna för entreprenadarbetena.

AVVIKELSER FRÅN FÖRESKRIFTER I TEKNISK BESKRIVNING

Denna tekniska beskrivning anger lägsta krav vid upprättande av handlingar för "Beställare" entreprenadarbeten i både 

exploateringsprojekt och drift- och underhållsprojekt

Texterna i projekteringsanvisningarna ansluter till AMA Anläggning 20 och RA Anläggning 20 samt AMA HUS 18 och RA HUS 18. 

AMA:s tillämpningsregler, bl.a. ”pyramidregeln”, gäller även koder och rubriker i hela projekteringsanvisningarna, se t.ex. RA 

Anläggning 20.

En teknisk beskrivning för en entreprenad byggs upp av texter hämtade ur AMA Anläggning 20 och av specifika texter som 

"Beställare" vill ska gälla.

Vid eventuella tvetydigheter har denna beskrivning tolkningsföreträde.

Följande gäller för redovisade koder och rubriker i dessa projekteringsanvisningar: 

De koder som är angivna i projekteringsanvisningar är endast de där "Beställare" önskar göra ändringar, tillägg eller förtydliganden i 

förhållande till AMA Anläggning 20.

Flera koder och rubriker i AMA Anläggning 17 och RA Anläggning 17 som inte är upptagna i projekteringsanvisningarna kan således 

ändå vara tillämpliga i det enskilda projektet. Vid upprättande av förfrågningsunderlag ska sådana koder och rubriker åberopas enligt 

sedvanliga AMA-regler d v s genom åberopande av kod och rubrik.
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B

BB

BBB

BBB.12

BBB.13

BBB.131

BBB.14

BBB.3

BBB.32

Befintliga anläggningar m m

Befintliga ledningar, kablar m m

Allt erforderligt material och arbete skall tillhandahållas av och bekostas av GE.

Jordmåns- och vegetationsförhållanden

Geotekniska förhållanden

Geotekniska förhållanden i jord

Hydrogeologiska förhållanden

Det finns ingen kännedom om att grundvattentrycknivåer ska ligga högre än blivande 

terrasser för vägar

240405

Titel

Projekt

Handläggare Datum

159

10.1 MÄNGDFÖRTECKNING MED BESKRIVANDE TEXT

Ny väg och VA Stjärnvägen Väst

UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR O D

Benämning

FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 

RIVNING, RÖJNING M M

Vegetationsytskikt samlas i högar inom planområdet enligt beställarens direktiv.

FÖRARBETEN

Fredrik Gropman

Alla avfalls och deponiavgifter bekostas av GE. Rivna ytskikt borttransporteras av 

generalentreprenören till av honom hållen och bekostad tipp.
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BBB.36

BBB.361

BBC

BBC.13

- - -

BBC.32

Befintliga vägar, planer o d

Befintlig beläggning utgörs av ett antal bitumenbundna lager i varierande tjocklek till 

en total genomsnittlig lagertjocklek som antas till ca 8 cm.

Det åligger  GE att på plats förvissa sig om arbetsområdets förhållande och de 

faktorer som kan inverka på arbetets bedrivande och kostnader.

Befintliga vägar, planer o d samt spåranläggningar

Befintliga markledningar för kraft och kommunikation som kan påverka arbetenas 

genomförande förekommer inom arbetsområdet.

Markförlagda ledningars verkliga lägen erhålls genom Ledningskollen som GE 

anmäler arbetet till, innan produktionsstart.

UNDERSÖKNINGAR O D

GE ska ansvara för att aktualitetsgranskade ledningskartor anskaffas innan arbetet 

påbörjas. Ytterligare ledningar kan finnas inom området. Ledningsägande verk och 

myndighet måste därför kontaktas innan arbetet påbörjas för fastställande av 

befintliga ledningars exakta lägen. Påträffas ytterligare rör eller kabel inom 

arbetsområdet ska ledningsägare omedelbart underrättas. GE skall även kontakta B 

för kompletterande underlag som kan finnas.

Geoteknisk undersökning

GE utför  utför sådana undersökningar av grundförhållanden och dylikt som han 

anser nödvändiga för arbetstekniska bedömningar. Utöver de förutsättningar som 

anges i förfrågningsunderlaget. 

Framtagning av lägen längs med schakten där undergrunden ändrar karaktär

Undersökningar av ledningar, kablar m m
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- - -

BC

BCB

BCB.15

- - -

HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING

Schakter skyddas mot tillrinnande yt- och grundvatten. 

GE svarar för alla tillfälliga anordningar, omkopplingar, förbiledningar, över- och 

länspumpningar m.m. som erfordras för ytavvattning och dränering. Dämning får ej 

ske så att risk för översvämning föreligger. Vatten ska avledas för att förhindra 

vattensamlingar inom arbetsområdet, erosion, vatten i schakt, uppluckring av 

schaktbotten eller bottenupptryckning i schakter m.m. Länshållning i schakternas 

lägsta punkter är att förutsätta.

Tillfällig avledning av dagvatten

Avloppsledningar och vattenledningar som försörjer befintliga byggnader såsom 

Limatvätten och annan fastighet skall, via VA-ledningars huvudman, lokaliseras.

Ledningsutsättning av elkablar ska begäras från ledningsägaren.

Innan några schaktnings-, spontnings- eller pålningsarbeten får igångsättas ska 

aktuella samlings- och ledningskartor från ledningsägarna införskaffas samt ska det 

begäras och bekostas utsättning av befintliga ledningarnas och kablars lägen.

Påträffas ledning eller kabel som inte markerats på plan eller skadats ska anmälan 

omedelbart göras till ledningsägaren.

Länshållning av schakter under byggtiden.

Undersökning enligt ovan

Entreprenören skall före anbuds avgivande genom besök på platsen göra sig väl 

förtrogen med befintliga anläggningar.

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M
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BCB.3

BCB.31

st 3

Avser skyddsåtgärder vid anslutningspunkter på befintliga rörledningar.

Korsning v 30°–90°

Tillfälliga åtgärder för skydd m m av ledning och kabel

Eventuell skadad ledning får inte åtgärdas förrän ledningsägaren kontaktats. Alla 

provisoriska åtgärder såsom upphängning, friläggning, förstärkning, förankring, 

stämpning, uppallning m.m. skall bekostas och utföras av GE. Påträffas ledningar 

som inte markerats på ledningsplan skall anmälan härom omedelbart göras till 

ledningsägaren. Tillstånd och föreskrifter beträffande skydd och upphängning av 

kablar och ledningar skall inhämtas från ledningsägarna. Avrop för arbeten som 

utförs av ledningsägaren skall ske minst 2 veckor innan planerat arbete.      

Ledningsägare underrättas om skada sker. Skada på ledning repareras utan dröjsmål. 

GE blir ersättningsskyldig gentemot brukare/hyresgäst för reparation som inte 

åtgärdas omgående.

Åtgärd för rörledning i mark

Schaktningsarbeten ska bedrivas med sådan försiktighet att ledningarna ej skadas.

Befintliga ledningar ska antas vara i drift under entreprenadtiden. Frilagda ledningar, 

kablar, brunnar och dylikt som ska bevaras ska skyddas från skada. Schaktning invid 

befintlig rörledning utförs så att ensidigt jordtryck ej uppkommer. 

Ledningsbädd, kringfyllning och återfyllning för befintlig ledning ska utföras i 

samband med motsvarande arbete vid aktuell rörläggning. Fyllning ska utföras i den 

omfattning som rådde innan tillfälligt åtgärd vidtogs och med massor motsvarande 

de som gäller för den nya anläggningen. Fyllning ska packas till den fasthet som var 

innan tillfällig åtgärd påbörjades.
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m

BCB.32

st 3

m 390

BCB.4

BCB.414

m 120

BCB.7

Mark- och vegetation som bevaras skall skyddas så att skador på trädkronor, 

stammar, rötter, rotzon och marken runt träden inte kan uppstå. Detta avser alla 

typer av skador, såväl hoptryckning (komprimering) av marken som andra 

mekaniska, kemiska, biologiska och estetiska skador, t.ex. skadade rötter och allmän 

nedsmutsning till följd av läckage m.m. Skyddsanordning skall sättas upp i samband 

med utsättning för markarbetet, innan etableringsarbete och/eller rivnings- och 

röjningsarbete påbörjas.

Inhägnad av arbetsområdet utförs enligt Arbetsmiljöverkets anvisningar och efter 

samråd med beställaren. Inhägnaden ska hållas intakt och skyddas mot skada under 

hela entreprenadtiden. Etablering och upplag ska hägnas in med skyddsstängsel med 

minst 2.0 meters höjd. I ersättning för skyddsinhägnad av arbetsområde ingår 

kostnad för skyddsinhägnad av etablering. 

Skyddsinhägnad, stängselhöjd 2,0 m. Avser inhägnad av etableringsområde

Tillfälliga skydd av mark, vegetation, mätpunkt, gränsmarkering m m

Korsning v < 30° dimension kabelstråk 0,4 *0,6 = 0,24 m²

Korsning v < 30°, dimension rörstråk 1,2*0,8 = 0,96 m²

Korsning v 30°–90° 

Åtgärd för el- och telekablar o d i mark

Åtgärd för allmän trafik

Skyddsinhägnad av arbetsområde
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BCB.71

BCB.7112

- - -

BCB.7123

- - -

BCB.717

Behov av tillfälliga körbryggor är beroende av hur GE avser att bedriva 

entreprenaden. Behov av tillfälliga körbryggor med tillhörande 

sidomarkeringsskärmar bestäms därför av GE.

ꟷ  Vägar ska anordnas med hänsyn till tillgängligheten förverksamheter i området

 - Eventuella kör- och gångbryggor skall dimensioneras med tillräcklig säkerhet för 

förekommande laster. 

Tillfällig väg med slitlager av grus

Min. körbredd 4 meter.

Väg skall anordnas för tillgänglighet till befintliga verksamheter. Väg skall ha bärighet 

för 24 m lastbil

Tillfällig körbrygga

Min. körbredd 6 meter.

Tillfällig skyddsanordning

ꟷ I områden förekommer biltrafik och gång- och cykeltrafik.

ꟷ Arbeten som medför inskränkningar av allmän trafik skall utföras vid lågtrafik.

ꟷ GE skall redovisa planerade trafikåtgärder på ritning, trafikplaneringsplan, minst 1 

vecka innan åtgärd, för att erhålla beställarens godkännande.

ꟷ Arbeten på eller i närheten av gata för allmän trafik skall planeras och utföras så 

att trafiken störs så lite som möjligt.                                                                                                                                                             

ꟷ Byggnation ska ske med så liten inverkan som möjligt på befintlig trafik.   

Åtgärd för vägtrafik
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- - -

- - -

BE

BEB

BEC

BEB.1102

st 9

BED

Flyttning av enhteter bestående av stopfundament, belysningsstope och 

belysningsarmatur e d

RIVNING

Av AMA Anläggning framgår att demontering avser borttagande med krav på 

försiktighet och att demonterat material ska rengöras. Material och utrustning som 

demonteras ska förbli beställarens egendom eller återanvändas/återmonteras i 

entreprenaden. 

DEMONTERING

I dagsläget finns inga uppgifter om material som skall flyttas. Eventuell flytt görs i 

samråd med beställaren.

Utförande i jord

FLYTTNING

Material avsett att flyttas ska lagras skyddat mot mekaniska skador och åverkan tills 

återmontering sker. Enheter ska mellanlagras på upplag som anordnas inom 

instängslat område entreprenadområdet. 

Pålkap och sidomarkeringsskärmar 

Byggstaket

FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING

Skyddsanordningen utförs enligt väghållarens regler för säkerhet vid vägarbete och 

transporter. Skyddsanordning gentemot allmänheten anordnas av GE i erforderlig 

omfattning. 

Skyddsanordningar ska användas vid schakter och fyllningar vid byggarbetsplatser i 

eller nära gatumiljö. Vid öppna schakter invid och längs med allmän väg och planer, 

samt staket i erforderlig omfattning.
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BED.1

BED.11

BED.1112

Rivning av ledning, kabel m m

Rivning av del av rörledning

Material eller utrustning som rivs ska deponeras i regi av GE.

Rivning av ledning, kabel m m

Befintliga ledningar proppas med för ledningen ändamålsenlig metod. Kvarvarande 

brunnsdelar fylls med lämpligt material. Läckage från proppad ledning får inte 

förekomma. 

Risk för framtida sättningar i ovanliggande yta ska elimineras. Rivet och kasserat 

rörmaterial och dylikt får inte sammanblandas med jordmassor utan ska separeras. 

Plaströr ska transporteras till uppsamlingsplats för plaståtervinning. 

Före rivning ska ledningsägare kontaktas för kontroll av att ledning eller kabel inte är 

i drift.

Material eller utrustning som rivs ska deponeras i regi av GE

Rivning av anläggning
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Arbete som kräver avstängning skall planeras och utföras i samråd med B eller med 

annan berörd ledningsägare. 

Före rivning skall ledningsägare kontaktas för kontroll av att ledning eller kabel inte 

är i drift. Rivet och kasserat rörmaterial och dylikt får inte sammanblandas med 

jordmassor utan skall separeras. 

Frilagd rörände efter ledning som har rivits, slopats eller befintlig öppen rörände på 

ledning som tidigare slopats och som friläggs i samband med schakt för annat arbete 

proppas, muras eller gjuts igen med betong.

Ny ledning ska vara i drift före rivning av befintlig ledning.

På självfallsledning som ska slopas ska betäckning, passdel samt överdel (kona, 

teleskoprör etc.) till brunn och kammare demonteras eller grävas upp och avlägsnas. 
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0

0

0

0

BED.12

BED.12141

På dagvattenbrunn som ska slopas ska betäckning, passdel samt överdel grävas upp 

och avlägsnas. Utloppsledning som slopas ska proppas. Resterande del av brunn fylls 

med sand- och grusmaterial. 

På vattenledning som ska slopas ska följande grävas fram, demonteras och 

avlägsnas:

 - betäckning och passdel till ventil och brandpost 

- skyddsrör och spindelförlängning till ventil.

Plaströr skall transporteras till uppsamlingsplats för plaståtervinning

Vid rivning av eternitrör ska hantering av asbest ske enligt AFS 2006:1. Yrkesmässig 

asbestsanering ska utföras av en entreprenör som innehar tillstånd för 

asbestsanering från Arbetsmiljöverket enligt AFS 2006:1 § 11 och § 15. Varje sanering 

ska anmälas till Arbetsmiljöverket innan arbetet påbörjas. 

Asbesthaltigt material, avfall samt ev. emballage som innehållit asbest eller 

asbesthaltigt material skall genast tas tillvara och förvaras i sluten behållare eller på 

annat betryggande sätt fram till slutligt omhändertagande. Asbest klassas som farligt 

avfall enligt avfallsförordningen (SFS 2011:927) kod 17 06 01* (Isolermaterial som 

innehåller asbest) eller 17 06 05* (Byggmaterial som innehåller asbest). GE ansvarar 

för att avfallet transporteras bort och omhändertas korrekt.

Avser befintliga rännstensbrunnar

Avser befintliga nedstigningsbrunnar

Rivning av väg, plan o d

Rivning av bitumenbundna lager, hela lagertjockleken

Avser befintliga rensbrunnar

Avser befintliga tillsyningsbrunnar.
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m² 2 188

m 32

BEE

BEE.2

0

BF

BFD.12

st 700

BFE

BFE.2

BFE.22

Stubbrytning inom område för väg, plan o d

Stubbar körs till av B anvisad plats inom arbetsområdetområdet för att utgöra kärna i 

bullervall.

Håltagning i anläggningsdelar

Stubbdiameter 30 cm 

Borttagning av markvegetation. Inga rester efter ex. gräs, stubbar, rötter, större 

stenar får lämnas kvar.

Borttagning av markvegetation och jordmån, inom område för väg, plan o d, 

skogsmark

Borttagning av markvegetation och jordmån inom område för väg, plan o d

HÅLTAGNING

Rivning bitumenbundet lager. Antagen tjocklek 80 mm.

TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M

Åtgärder för erhållande av skarp avgränsning 

Asfalt skall särskiljas från bärlager (fyllningsmaterial) vid rivning. 

Tjocklek på lager som ska rivas är antaget till ca 8 cm.

Vid gräns mot beläggning som skall behållas utförs sågning så att en rak kant erhålls. 

För erhållande av skarp avgränsning mellan riven och kvarvarande yta ska 

asfaltskärare till grävmaskin användas.

BORTTAGNING AV MARKVEGETATION OCH JORDMÅN

i erforderlig omfattning. Antagen dia 200 mm, Tj= 80 mm armerad betong
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m³ 20

m³ 649

m³ 547

m³ 168

m³ 2786

BFF.3

m³ 5033

BJB.2

Stjärnvägen

SV1

SV2

SV3

Borttagning av markvegetation inom område för blivande fyllnad för 

Hårdgjorda ytor  Fall A (djup bedömt till 150 mm)

Referenssystem för mätning

Plansystem: SWEREF 99 13 30

Utsättning skall utföras enligt SiS TS 21143:2016 kap 7.5

Inmätning skall utföras enligt SiS TS 21143:2016 kap 7.4

Fall A (djup bedömt till 150 mm)

Höjdsystem: RH 2000

Uppläggning som täckning av stubbtipp med syfte att utgöra bullervall inom 

arbetsområdet. 

Fall A

Borttagning av markvegetation inom område för blivande vägområde

Uppläggning och lagring av tillvaratagen markvegetation

Inmätning

Inmätning för relationsunderlag ska utföras och redovisas samt dokumenteras enligt 

YJD.
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Projektnummer
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FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG B 2023-04-22

AMA Enhet Mängd Á-pris Total Rev

240405

Titel

Projekt

Handläggare Datum

159

10.1 MÄNGDFÖRTECKNING MED BESKRIVANDE TEXT

Ny väg och VA Stjärnvägen Väst

Benämning

Fredrik Gropman

BJB.23

- - -

BJB.26

Erforderlig kontrollinmätning av befintliga vägar, som ska anslutas till, ska göras i god 

tid, för eventuell justering, så att stillestånd inte uppstår. Inmätning utförs för 

relationshandling.

Inmätning av ledning, kabel m m

Inmätning av väg, plan o d

GE ska utföra inmätning för underlag till relationshandlingar. Samtliga ledningsslag 

mäts in av GE . Ledningsägare ska beredas möjlighet att mäta in sina egna ledningar. 

Avrop ska ske minst 5 arbetsdagar i förväg och så att inmätning kan ske i öppen 

schakt.  

Inmätning av väg, plan o d
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FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG B 2023-04-22

AMA Enhet Mängd Á-pris Total Rev

240405

Titel

Projekt

Handläggare Datum

159

10.1 MÄNGDFÖRTECKNING MED BESKRIVANDE TEXT

Ny väg och VA Stjärnvägen Väst

Benämning

Fredrik Gropman

- - -

BJB.3

BJB.33

- - -

BJB.36

- - -

Utsättning för väg, plan o d

Utsättning 

VA 

Kontroll av höjd- och planläge för befintlig ledning ska utföras av GE innan brunnar 

beställs eller schaktarbete för rörläggning påbörjas, se BBC.32 undersökningar av 

ledningar.

Vattenledning med tillhörande anslutningar och anordningar samt avloppsserviser 

och servisanslutningar på självfallsledning ska mätas in innan överfyllning sker.

Självfallsledning ska mätas in efter överfyllning. 

Inmätningar och kontrollinmätningar av ledningar ska redovisas och dokumenteras. 

Inmätning skall ske av: (koordinatbestämning x, y för centrum och z för vg och 

brunnslock).

- brunnar. 

- ventiler och övriga anordningar. 

- alla typer av förgreningar samt vertikala och horisontella brytpunkter på samtliga 

ledningar.

GE skall mäta in ändar på utförda skyddsledningar, centrum i 

skyddsledningsbrunnens golv och centrumbetäckning.

Utsättning för ledning, kabel m m

Utsättning

Inmätning av ledning och kabel.

Utsättning 
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240405

Titel

Projekt

Handläggare Datum

159

10.1 MÄNGDFÖRTECKNING MED BESKRIVANDE TEXT

Ny väg och VA Stjärnvägen Väst

Benämning

Fredrik Gropman

BJB.37

- - -

C

CB

CBB

CBB.1

Erforderliga geotekniska åtgärder i arbetsskedet redovisas inte i detalj i denna 

beskrivning. Var och vilka åtgärder som erfordras beror, utöver den information som 

framgår i förfrågningsunderlaget, på hur GE väljer att lösa tillfällig trafik under 

byggtid, placerar byggvägar samt bedriver schaktarbetena. I arbetsskedet skall GE 

tillse att säkerheten mot markgenombrott och skred i slänter etc. är tillfredställande. 

Arbete ska bedrivas så att skada inte uppstår på befintliga byggnader, anläggningar, 

utrustningar och på i efterhand färdigställda byggnads- och anläggningsdelar, till 

exempel nygjutna konstruktioner. 

Jordschakt för väg, plan o d samt vegetationsyta

SCHAKT

Schaktning får påbörjas först när utsättning av befintliga ledningar har utförts. 

Om förorenade massor påträffas skall B snarast underrättas. Förorenade massor får 

ej återanvändas inom arbetsområdet. 

Är schakten sådan att oförutsedd förstärkningsåtgärd erfordras anmäls detta 

omedelbart till B för beslut om åtgärd.

Schakt ska skyddas mot tillrinnande yt- och grundvatten. Schakten hålls läns så att 

erosion och uppmjukning av schaktbotten undviks. 

Utsättning 

TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M

Vid schakt av befintliga planteringsytor får inte rötter förekomma i schaktbotten.

JORDSCHAKT

Utsättning för vegetationsyta o d
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240405

Titel

Projekt

Handläggare Datum

159

10.1 MÄNGDFÖRTECKNING MED BESKRIVANDE TEXT

Ny väg och VA Stjärnvägen Väst

Benämning

Fredrik Gropman

CBB.11

CBB.113

m³ 1491

SV1 m³ 2169

SV2 m³ 1872

SV3 m³ 182

Hårdgjort m³ 7486

CBB.122 Jordschakt Jordschakt kategori B för utskiftning  SV2 m³ 4396

CBB.14

CBB.21 Jordschakt Jordschakt för grundläggning Avloppspumpstation  m³ 296

CBB.3

CBB.3111

Jordschakt för vegetationsyta

Fall A

Jordschakt för väg, plan o d

Avser delar längs fastigheter utmed körbana. Ersättning ingår i CBB.113

Jordschakt för ledning, kabel m m

Stjärnvägen

I ersättning ingår schakt för diken enligt CBB.61 samt för vegetationsyta enligt 

CBB.14

Jordschakt för va-ledning

Jordschakt kategori C för väg, plan o d samt sammansatt yta
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240405

Titel

Projekt

Handläggare Datum

159

10.1 MÄNGDFÖRTECKNING MED BESKRIVANDE TEXT

Ny väg och VA Stjärnvägen Väst

Benämning

Fredrik Gropman

m³ 1 934

m³ 4 958

m³ 300

m³ 561

m³ 862

m³ 2 466

m³ 924

m³ 830

m³ 196

m³ 4 274

m³ 15 222

m³ 160

m³ 189

CBB.32

m³ 1583

m³ 791

CBB.5

CBB.56

Normalsektion 12_14 Fall A

Normalsektion 3_15 Fall A

Normalsektion7_42 Fall A

Normalsektion Bräddningsledning D=250

Normalsektion 1_9 Fall A

Avser sättning av prefabricerade fundament för nya belysningsarmaturer och VA-

Normalsektion  1-17 Omledning

Schakt som ingår är från terrassnivå för nya hårdgjorda ytor och från marknivå i 

befintliga hårdgjorda ytor samt underkant matjord i övriga ytor. Schakt för va-ledning 

o d ska utföras enligt principritning CBB.311:1.

Fall A. Avser brunnar

Normalsektion 1_18 Fall A

Fall B Skyddsfyll

Normalsektion Sevisledningar Etapp Väst Fall A 1051m

NormalsektionTryckspill 0/000-0/016 Fall A

NormalsektionTryckspill 0/058-0/352 Fall A

Normalsektion 1-32 Fall A

Normalsektion 7_11A Fall A

Jordschakt för bro, brygga, kaj, kassun o d

Jordschakt för el- och telekabel o d

El till belysningsarmaturer Nyförläggning

Fall A

Jordschakt för fundament



Sida 20 av 40 
Sid
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FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG B 2023-04-22

AMA Enhet Mängd Á-pris Total Rev

240405

Titel

Projekt

Handläggare Datum

159

10.1 MÄNGDFÖRTECKNING MED BESKRIVANDE TEXT

Ny väg och VA Stjärnvägen Väst

Benämning

Fredrik Gropman

m³ 52

CBB.6

-

CBB.61

m³ 313

CBB.633

m³ 200

CBB.74

m³ 186

CE

CEB

CEB.1

CEB.11212

m³ 300

m³ 10301

Fyllning för terrass Urskiftning SV2 Fall A m³ 4396

Jordschakt för infiltrationsbädd

Fall B

Jordschakt i rör, trumma, brunn o d

Trumma genom väg och kulvertering vid VA Korsning. Ersättning ingår i CBB.113

I ersättning ingår fyllning  för diken enligt CEC.63 och fyllning för vegetationsyta 

enligt CEB.12. Fall A antas utgöra materialtyp 3B eller bättre.

Jordschakt för dike, avfallsanläggning, magasin m m

Jordschakt infiltrationsmagasin Dagvatten

Jordschakt för dike

Avser omledning bäck. Ersättning ingår i CBB.113

Fyllning för väg, plan o d samt vegetationsyta

Fall A. 

FYLLNING, LAGER I MARK M M

FYLLNING FÖR VÄG, BYGGNAD, BRO M M

Fall B.

Fyllning kategori A med bland- och finkornig jord för väg, plan o d
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Projektnummer

Status Rev Rev Datum
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240405

Titel

Projekt

Handläggare Datum

159

10.1 MÄNGDFÖRTECKNING MED BESKRIVANDE TEXT

Ny väg och VA Stjärnvägen Väst

Benämning

Fredrik Gropman

CEB.12

- - -

m3 662

CEB.2

CEB.212

m³ 50

m³ 200

CEB.4

CEB.44

m³ 50

m³ 25

CEB.5

CEB.53

m³ 28

CEC

Avser fyllnad längs blivande fastigheter utmed körbana. Ersättning ingår i CEB.11211

Fyllning med krossmaterial för grundläggning av byggnad

Fall B. Avser fyllning för nya fundament till belysningsarmaturer. Fyllning ska utföras 

Fall B. Uppfyllnad  för avloppspumpstation 

Fyllning för grundläggning av kassun o d

Fyllning ska utföras så att nivån är helt plan.

Fall B. Avser fyllning för nya fundament till fundament för VA-skyltar. Fyllning ska 

Fyllning mot byggnad, bro, mur o d

Bädd för fundament ska ha en tjocklek av 200 mm.

  

Fyllning Gräsytor  Växtjord 150 mm

FYLLNING FÖR LEDNING, MAGASIN M M

Fall B. Uppfyllnad av Fördröjningsmagasin dagvatten. Makadam 16-32

Fyllning för grundläggning av bro, mur, brygga, kaj, kassun m m

Fyllning för vegetationsyta

Fyllning mot fundament

Fall B. Fyllning ska utföras med samkross 0–63
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240405

Titel

Projekt

Handläggare Datum

159

10.1 MÄNGDFÖRTECKNING MED BESKRIVANDE TEXT

Ny väg och VA Stjärnvägen Väst

Benämning

Fredrik Gropman

CEC.2

CEC.2111

m² 180

m² 159

m² 505

m² 26

m² 56

m² 93

m² 87

m² 172

m² 94

m² 76

m² 60

m² 346

m² 36

m² 890

CEC.22

Fall B. Brunnar, Tj = 200 mm.

Normalsektion Bräddningsledning D=315 Fall B

Fyllning för ledningsbädd

Ledningsbädd för el- och telekabel o d

Normalsektion 1-32 Fall B

Normalsektion 1_9 Fall B

Normalsektion 1_18 Fall B

Normalsektion 7_11A Fall B

Normalsektion 12_14 Fall B

Normalsektion 1-17-33 Fall B

Normalsektion 3_15 Fall B

Normalsektion7_42 Fall B

Normalsektion  1-17 Omledning Fall B

NormalsektionTryckspill 0/000-0/016 Fall B

NormalsektionTryckspill 0/058-0/352 Fall B

Normalsektion Sevisledningar Etapp Väst  1051 m Fall B

Ledningsbädd för va-ledning

Ojämnheter i ledningsgravens botten ska avjämnas med månggraderat material ur 

Alla ledningsbäddar VA. Tj = 150 mm.
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240405

Titel

Projekt

Handläggare Datum

159

10.1 MÄNGDFÖRTECKNING MED BESKRIVANDE TEXT

Ny väg och VA Stjärnvägen Väst

Benämning

Fredrik Gropman

m² 890

CEC.3

CEC.3111

m³ 321

m³ 1042

m³ 44

m³ 91

m³ 141

m³ 98

m³ 332

m³ 146

m³ 106

m³ 60

m³ 375

m³ 42

m³ 642

m³ 130

CEC.32

m³ 178

CEC.33

 Avser brunnar Fall B

Ledningsbädd stenstorlek inte större än  8 mm.

Fall B. Tj = 100 mm. B = 600 mm

Kringfyllning

Packning av kringfyllning ska utföras enligt figur AMA CEC 3/1. Vid packning av 

Kringfyllning för va-ledning

Kringfyllning för el- och telekabel o d

Normalsektion 1_18 Fall B

Normalsektion 7_11A Fall B

Normalsektion 12_14 Fall B

Normalsektion 1-17-33 Fall B

Normalsektion  1-17 Omledning  Fall B

Normalsektion 1_9 Fall B

Normalsektion 1-32 Fall B

Normalsektion Bräddningsledning D=315  Fall B

Fall B.

Normalsektion 3_15 Fall B

Normalsektion7_42 Fall B

NormalsektionTryckspill 0/000-0/016 Fall B

NormalsektionTryckspill 0/058-0/352 Fall B

Normalsektion Sevisledningar Etapp Väst  1051 m Fall B

Kringfyllning för avstängningsanordning, nedstigningsbrunn m m
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240405

Titel

Projekt

Handläggare Datum

159

10.1 MÄNGDFÖRTECKNING MED BESKRIVANDE TEXT

Ny väg och VA Stjärnvägen Väst

Benämning

Fredrik Gropman

m³ 176

m³ 28

CEC.4

CEC.411

m³ 560

CEC.4111 -

m³ 1 593

m³ 3 852

m³ 254

m³ 463

m³ 710

m³ 793

m³ 2 122

m³ 772

m³ 715

m³ 134

m³ 3 857

m³ 115

m³ 14 484

m³ 50

CEC.42

Normalsektion Bräddningsledning D=250

Resterande fyllning för va-ledning o d

Fall B. Avser fyllning runt nya brunnar

NormalsektionTryckspill 0/058-0/352 Fall A

Normalsektion Sevisledningar Etapp Väst 1051 m Fall A 

Fall B. Avser avstängningsventiler

Resterande fyllning

Inom 0,5 m från ledning ska största kornstorlek vara mindre än 200 mm.

NormalsektionTryckspill 0/000-0/016 Fall A

Normalsektion  1-17 Omledning

Resterande fyllning för el- och telekabel o d

Resterande fyllning för va-ledning

Normalsektion 1-32 Fall A

Avser brunnar Fall A

Fall B. Avser nya och utbytta brunnar

Normalsektion 1_9 Fall A

Normalsektion 1_18 Fall A

Normalsektion 7_11A Fall A

Normalsektion 12_14 Fall A

Normalsektion 1-17-33 Fall A

Normalsektion 3_15 Fall A

Normalsektion7_42 Fall A
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FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG B 2023-04-22
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240405

Titel

Projekt

Handläggare Datum

159

10.1 MÄNGDFÖRTECKNING MED BESKRIVANDE TEXT

Ny väg och VA Stjärnvägen Väst

Benämning

Fredrik Gropman

m³ 1450

CEC.6

m³ 200

CEC.63

- -

D

DB

DBB

DBB.3

DBB.31

DBB.3111

m² 11540

m² 22019

DBB.31213

m² 3615

m² 340

m² 120

Bruksklass N3 Vägar

Bruksklass N3 Hårdgjorda ytor

Fyllning för dike, magasin, infiltrationsbädd m m

Fall B.

Fyllning för dike

LAGER AV GEOSYNTET, CELLPLAST, MINERALULL, STÅL M M

Materialskiljande lager av geosyntet

Avser diken utmed körbana. Ersättning ingår i CEB.11211

Materialskiljande lager av geotextil under fyllning för väg, plan o d

Materialskiljande lager av geotextil

LAGER AV GEOSYNTET

Geotextil ska vara av bruksklass N2. avser avledning av dagvatten från vägområde 

MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M

Fall A.

Materialskiljande lager av geotextil kring ledningsbädd och kringfyllning i 

Geosyntet ska uppfylla de krav för olika bruksklasser som anges i tabell AMA 

DBB.31/1.

Geotextil ska vara av bruksklass N2. avser ledningsgrav

Geotextil ska vara av bruksklass N2. avser stick till fastigheter
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240405

Titel

Projekt

Handläggare Datum

159

10.1 MÄNGDFÖRTECKNING MED BESKRIVANDE TEXT

Ny väg och VA Stjärnvägen Väst

Benämning

Fredrik Gropman

DBG

DBG.1

DBG.11211

m² 441

m² 297

DC

DCB

DCB.2

DCB.211

Stjärnvägen  

0/000-0/390

m³ 1447

SV1 0/000-

0/315

m³ 924

SV2  0/000-

0/295

m³ 782

Termisk isolering skall utföras av extruderad cellplast. Tillverkningen skall vara freon- 

Horisontal termisk isolering med isolerskivor av rörledning i mark

LAGER AV SKIVOR ELLER BLOCK AV CELLPLAST

Fall B, H = 300 mm

Isolerskiva. Stick till framtida fastigheter

Förstärkningslager kategori A till överbyggnad med flexibel konstruktion och med 

bitumenbundet slitlager, betongmarkplattor m m

MARKÖVERBYGGNADER M M

Rörledningar som förläggs grundare än 2,5 m under plogad vägbana e.dyl. förses 

Förstärkningslager för väg, plan o d

OBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN O D

Termoisolerande lager av skivor av cellplast

Förstärkningslager med kornstorlek i spannet 0-150 mm
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240405

Titel

Projekt

Handläggare Datum

159

10.1 MÄNGDFÖRTECKNING MED BESKRIVANDE TEXT

Ny väg och VA Stjärnvägen Väst

Benämning

Fredrik Gropman

SV3 0/000-

0/088

m³ 260

m³ 5505

DCB.3

DCB.311

Stjärnvägen  

0/000-0/390

m² 4184

SV1 0/000-

0/315

m² 3005

SV2  0/000-

0/295

m² 2113

SV3 0/000-

0/088

m² 866

m³ 1101

DCB.4

DCB.411

Obundet bärlager kategori A till belagda ytor

Slitlager av grus, stenmjöl m m för väg, plan o d

Slitlager av grus kategori A

Obundet slitlager med kornstorlek i spannet 0-18 mm. Behandlas på ett sådant sätt 

att ett homogent lager erhålls. 

Fall B, H = 30 mm

Bärlager med kornstorlek i spannet 0-32 mm. Behandlas på ett sådant sätt att ett 

Fall B, H = 250 mm Hårdgjorda ytor

Fall B, H = 50 mm Hårdgjorda ytor

Obundet bärlager för väg, plan o d

Fall B, H = 80 mm
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240405

Titel

Projekt

Handläggare Datum

159

10.1 MÄNGDFÖRTECKNING MED BESKRIVANDE TEXT

Ny väg och VA Stjärnvägen Väst

Benämning

Fredrik Gropman

Stjärnvägen  

0/000-0/390

m² 4184

SV1 0/000-

0/315

m² 3005

SV2  0/000-

0/295

m² 2113

SV3 0/000-

0/088

m² 866

m³ 881

DCB.612

m 2178

DCC

DCC.1

DCC.1111

Stjärnvägen  

0/000-0/390

m² 2730

SV1 0/000-

0/315

m² 2368

SV2  0/000-

0/295

m² 1817

SV3 0/000-

0/088

m² 701

Bredd 250 t=50 Fall B

BITUMENBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN O D

Fall B, H = 40 mm Hårdgjorda ytor

Stödremsa av obundet bärlagermaterial kategori B till belagda ytor

Bärlager kategori A av asfaltgrus

AG 16 160/220  H = 50 mm

Bitumenbundna överbyggnadslager kategori A för väg, plan o d
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240405

Titel

Projekt

Handläggare Datum

159

10.1 MÄNGDFÖRTECKNING MED BESKRIVANDE TEXT

Ny väg och VA Stjärnvägen Väst

Benämning

Fredrik Gropman

DCC.141

m² 4998

m² 2553

m² 1938

m² 701

DCG.111 m2 340

DE 
DEC.14 m 900
DEE

DEE.2

m 390

m 0

m 0

DEF

VÄG- OCH YTMARKERINGAR M M

FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR M M

Stjärnvägen  0/000-0/390            

SV1 0/000-0/315              

SV2  0/000-0/295        

SV3 0/000-0/088         

ABT 16 160/220  H = 40 mm                

Kantstöd av granit, satta i betong med motstöd av betong

Väg- och ytmarkeringar med färg

Kantlinjemarkeringar. M2

Mittlinjemarkeringar. M1 Stjärnvägen

Utformning enligt målningsstandard Transportstyrelsen.

ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR

Extruderad massa

Beläggning av smågatsten

Slitlager kategori A av asfaltmassa

Väjningslinjemarkeringar. M14 

Omfattning enligt ritning M-18.5-101

Extruderad massa
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240405

Titel

Projekt
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159

10.1 MÄNGDFÖRTECKNING MED BESKRIVANDE TEXT

Ny väg och VA Stjärnvägen Väst

Benämning

Fredrik Gropman

DEF.1

DEF.10

st 7

st 134

DEF.13

st 5

st 4

st 1

DEF.2

DEF.2311

st 52

DEF.3

DEF.33

st 28

DEN

Anordningar för vägmärken, gatunamnskyltar m m

Väjningsplikt B1

Hastighetsbegränsning 40km/h C31-4

Återvändsväg E17

Fundament för stolpe e d för ljusarmaturer

Belysningsstolpe med armatur och betongfundament.

Fundament ingår i el-entreprenad. Endast montering ingår.

Fundament för elstolpe m m

Anordningar för skyltar för röranläggning m m

KABELSKYDD I ANLÄGGNING

Skyltstolpe och betongfundament

Fundament och stolpe för vägmärke, gatunamnskylt m m

Skylt för brunn, avstängningsanordning m m

VA-skyltning, avser ersättning för skyltar enligt YGC.1

Fundament skall sättas enligt tillverkares anvisningar.

Skylt för vägmärke, gatunamn m m

Skyltars placering enligt ritning: M-18.5-101. Utformning enligt skyltstandard 

VA-skyltning Exklusive DRB
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DEN.1

m 2182

DEN.12

m

DGB

DGB.3

0

P

PB

PBB

PBB.5

Rörledningsarbetet får ej påbörjas förrän befintliga korsande och anslutande 

ledningar och brunnar framgrävts och kontrollavvägts.

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

Innan återfyllnad av markförlagt ledningssystem påbörjas ska hela systemet i mark 

provtryckas. Provtryckning kan ske sektionsvis.

RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING

Fastfyllning av markeringsband. Se MF El kod SBN

Kabelskydd av plaströr, plastrännor o d

Rör som ska ingå i vattenledning ska vid leverans vara försedda med hållbara 

Plaströr ska skyddas mot långvarig solbestrålning.

ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN I MARK

Avser återställning i angränsning till arbetsytan. GE ansvarar för begränsning i mesta 

Anlagda gräs- och planteringsytor som skadats under entreprenadtiden, återställes 

Skydd för kablar i mark

Ledning av plaströr i ledningsgrav

Tomrör som skall vara försedda med varmförzinkad dragtråd och proppas med för 

Återställande av vegetationsyta

RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV
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PBB.51

PBB.5121

m 614

m 130

m 70

m 231

m 346

PBB.52

PBB.5215 Ledning av PP-rör, standardiserade markavloppsrör, i ledningsgrav

Maximal rörlängd i plast skall vara 3.0m för undvikande av ”bågeffekt”.

Rör och rördelar ska helst transporteras i fabriksförpackningar. Vid delade rörbuntar 

ska tillses att rören inte glider och repas. Rör får inte tippas av.

Ledning av plaströr, tryckrör, i ledningsgrav

Dim. 63 

Tappvattenledning som huvudledning i gata, rörledning PE8100.

Rör och rördelar ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen Nordic Poly Mark. 

Dim. 160

Dim. 125

Dim. 90

S PP

Tappvattenledning som serviceledning till fastigheter, PEM-slang.

Fogning med mekanisk koppling.

Ledning av plaströr, avloppsrör, i ledningsgrav

Rör och rördelar ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen Nordic Poly Mark. 

Ledning av PP-rör, standardiserade markavloppsrör. Styvhetsklass SN8. 

Dim. 50

Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör, i ledningsgrav

Rör och rördelar ska helst transporteras i fabriksförpackningar. Vid delade rörbuntar 
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m 288

m 811

m 460

m 268

m 1052

m 531

m 303

m 174

m 270

PBF.5121 m 20

PBC.511 m 355

PC

D. dim. 400

ANSLUTNINGAR, FÖRANKRINGAR, KORROSIONSSKYDDSBEHANDLINGAR, INSPEKTION 

Självfallsledning för dagvatten.

Ledning av PVC-rör, tryckrör, i skyddsledning

Dim. 160

D. dim. 200

D. dim. 300

D. dim. 600

Tryckt eller borrad ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör

Tryckning under väg TS250 och V160

Tryckspill dim 250

Dim. 160

Självfallsledning för spillvatten.

D. dim. 200

D. dim. 250

D. dim. 315
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PCB

PCB.1

PCB.110

Vatten d 160 st 1

PCB.111

st 1

PCB.112

st 1

st 1

PCE

PCE.1

PCE.12

m 1824

m 2330

Axiell anslutning av tryckledning

ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING M M

dim 200 PVC

dim.BTG250

Axiell anslutning av va-ledningar

Axiell anslutning av självfallsledning

Anslutning görs mot interna stamledningar för spillvatten som antas att vara 250 

BTG. 

Anslutningar av va-ledningar

Allt dokumentationsmaterial i form av protokoll, ritningar, digitalt underlag o d ska 

Anslutning av ledning till kommunens VA-anläggning utförs av eller i samråd med 

St 250

Inre inspektion av ledning

Inre inspektion av självfallsledning

Invändig inspektion ska utföras enligt Svenskt Vatten P93 TV-inspektion av 

Filmning självfallsledningar dagvatten

Filmning självfallsledningar spillvatten

INSPEKTION AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING
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PCF

PCF.1

PCF.1111

m 1388

PD

PDB.11

st

PDB.12

st 1

Nedstigningsbrunn av plast på avloppsledning, med ståndarrör, konisk överdel och 

körbar betäckning.

NB1. dim. 600

DNB1

Befintliga brunnar justeras för anslutning till omkringliggande marknivå.

Nedstigningsbrunn av plast

Rensning

Nedstigningsbrunn av betong, med två inlopp, dim 200 respektive dim 400 och ett 

utlopp 600 mm, PP-rör. Brunn förses med erforderliga mellandelar, konisk överdel 

och tät gjutjärnsbetäckning

NB1. dim. 1000

Nedstigningsbrunn av betong

DNB2

Betongbrunnar byts efter samråd med B. Dia = 1000 mm

Brunnar utförs barnsäkert, Betäckning av segjärn. Märkning R för rensbrunn, T för 

Rengöring av tryckledning

RENGÖRING ELLER RENSNING AV HINDER E D I RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING

Täthetsprovning av vattenledning ska utföras innan ledning renspolas och ev. 

Spolning och desinfektion av vattenledning

BRUNNAR O D I MARK
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st 1

PDB.22

st 26

st 29

PDB.5

PDB.522

st 32

st 42

PEB

Dim. 400 Avser Väg

Dim . 400 Avser Hårdgjorda Ytor

Dagvattenbrunn av plast utan vattenlås, med sandfång

Dagvattenbrunn på avloppsledning

SNB

Nedstigningsbrunn av plast på avloppsledning, med ståndarrör, konisk överdel och 

körbar betäckning.

NB1. dim. 600

DTB

Tillsynsbrunn av plast på dagvattenledning, med ståndarrör och körbar 

teleskopbetäckning.

Dim. 400

AVSTÄNGNINGSANORDNINGAR M M I MARK

Tillsynsbrunn av plast

STB

Tillsynsbrunn av plast på spillvattenledning, med ståndarrör och körbar 

Dagvattenbrunn av plast, med sandfång, teleskopanslutning och kupolsil. Utloppsrör 

dim. 160 mm.

Dim. 400
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PEB.111

st 29

st 10

Y

YG

YGC

2

YGC.1

st 70

2

YH -

Avser återmontering av befintliga vägskyltar

Avser skyltar för brunnar och avstängningsanordningar. Ersättning ingår i DEF.2311

Skyltning för anläggning

Brunnar och serviceavstängningar ska förses med skylt på stolpe, visande läge från 

MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M

MÄRKNING OCH SKYLTNING

Avstängningsventil för sektoravstängning i gata, med ventilskyddskåpa, 

Avstängningsanordning på vattenledning

Utförda kontroller och provningar ska protokollföras.

KONTROLL, INJUSTERING M M

Avser återmontering av befintliga skyltar

SKYLTNING

Dim. 50

Avstängningsventil på serviceledning för tappkallvatten, med ventilskyddskåpa, 

spindelförlängning i skyddsrör och gjutjärnsbetäckning.

VAV

VSV
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YHB

-

YHB.1

YHB.1211

m 1388

YHB.1241 m 355

YHB.1242 m 355

YHB.1251

m 1824

m 2330

YHB.1252

m 1824

Dagvatten m 2330

YHB.1312

m 1743

YHB.14112

st 169

Bakfall får ej förekomma

Kontroll av svetsfogar på rör av PE

Kontroll (Ändrad enhet och mängd mot MER Anläggning 20)

Kontroll, avvägning av brunn på avloppsledning

För att säkerställa en fullt fungerande anläggning skall provning utföras på komplett 

Kontroll av anläggning

Provningsprotokoll, dokumentation från inre inspektion o d ska snarast levereras till 

Kontroll

Täthetskontroll av avloppsledning e d

Kontroll

Dagvattenledning

Tryck- och täthetskontroll av tryckavloppsledning

Kontroll av riktningsavvikelse hos tryckavloppsledning

KONTROLL

Vid mätning och kontroll ska kontrolldokument även levereras på elektroniskt läsbart 

Kontroll

Deformationskontroll av avloppsledning

Kontroll

Tryck- och täthetskontroll av vattenledning
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YHD

YHD.1

YHD.111

- -

YHD.112

- -

YJ

YJD

YJD.1

YJD.111

- -

YJD.112

- -

Underlag för relationshandlingar upprättas i samband med SB.

I kontrollplanen för rörtryckning och mikrotunnling ska som minst ingå kontroll av:

Vid fogning av PE-rör ska entreprenör leverera dokumentation av fogning av PE-rör 

I kontrollplan för svetsning av PE-ledning ska som minst ingå kontroll av:

Kontrollplaner för väg, plan o d samt vegetationsyta

Kontrollplaner för väg skall upprättas  avseende:

Kontrollplan

Kontrollplaner för anläggning

Entreprenören skall dokumentera arbeten löpande och sammanställnig av 

KONTROLLPLANER

UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR

Underlag för relationshandlingar ska redovisa konstaterade avvikelser mellan 

Underlag för relationshandlingar upprättas i samband med SB.

TEKNISK DOKUMENTATION

Underlag för relationshandlingar för anläggning

Underlag för relationshandlingar för väg, plan o d samt vegetationsyta

Kontrollplan

Kontrollplaner för rörledningar m m

Underlag för relationshandlingar för rörledningssystem
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