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TEKNISK BESKRIVNING — Ny vag och VA Stjarnvagen Vast

Denna tekniska beskrivning anger lagsta krav vid upprattande av handlingar fér "Bestallare" entreprenadarbeten i bade
exploateringsprojekt och drift- och underhallsprojekt

KODER OCH RUBRIKER

Texterna i projekteringsanvisningarna ansluter till AMA Anlaggning 20 och RA Anlaggning 20 samt AMA HUS 18 och RA HUS 18.

AMA:s tillampningsregler, bl.a. "pyramidregeln”, galler aven koder och rubriker i hela projekteringsanvisningarna, se t.ex. RA
Anlaggning 20.

En teknisk beskrivning fér en entreprenad byggs upp av texter hAmtade ur AMA Anlaggning 20 och av specifika texter som
"Bestallare" vill ska gélla.
Vid eventuella tvetydigheter har denna beskrivning tolkningsforetrade.

Foljande géller for redovisade koder och rubriker i dessa projekteringsanvisningar:
De koder som &r angivna i projekteringsanvisningar ar endast de dar "Bestallare" énskar gora andringar, tillagg eller fortydliganden i
forhallande till AMA Anlaggning 20.

Flera koder och rubriker i AMA Anlaggning 17 och RA Anlaggning 17 som inte &r upptagna i projekteringsanvisningarna kan saledes
anda vara tillampliga i det enskilda projektet. Vid upprattande av forfragningsunderlag ska sadana koder och rubriker dberopas enligt
sedvanliga AMA-regler d v s genom aberopande av kod och rubrik.

AVVIKELSER FRAN FORESKRIFTER | TEKNISK BESKRIVNING

Avsteg fran standard beskriven i Teknisk Beskrivning far ej ske utan sarskilt godkannande fran projektor.
Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Anlaggning 20.
Forkortningar: Bestallare forkortas B och Generalentreprenéren GE.

Generalentreprencren skall fére anbudslamnande, genom besok pa plats, forvissa sig om forutsattningarna for entreprenadarbetena.
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B FORARBETEN, HJALPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING,
RIVNING, ROJNING M M
Alla avfalls och deponiavgifter bekostas av GE. Rivna ytskikt borttransporteras av
generalentreprendren till av honom hallen och bekostad tipp.
Vegetationsytskikt samlas i hogar inom planomradet enligt bestéllarens direktiv.
BB FORARBETEN
BBB UTFORDA UNDERSOKNINGAR O D
Allt erforderligt material och arbete skall tillhandahallas av och bekostas av GE.
BBB.12 Jordmans- och vegetationsforhallanden
BBB.13 Geotekniska forhallanden
BBB.131 Geotekniska forhallanden i jord
BBB.14 Hydrogeologiska forhallanden
Det finns ingen kdnnedom om att grundvattentrycknivaer ska ligga hogre an blivande
terrasser for vagar
BBB.3 Befintliga anldaggningar m m
BBB.32 Befintliga ledningar, kablar m m
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BBB.36

BBB.361

BBC

BBC.13

BBC.32

Befintliga markledningar for kraft och kommunikation som kan paverka arbetenas
genomforande forekommer inom arbetsomradet.

Markforlagda ledningars verkliga lagen erhalls genom Ledningskollen som GE
anmaler arbetet till, innan produktionsstart.

Befintliga vagar, planer o d samt sparanlaggningar

Befintliga vagar, planerod
Befintlig belaggning utgors av ett antal bitumenbundna lager i varierande tjocklek till
en total genomsnittlig lagertjocklek som antas till ca 8 cm.

UNDERSOKNINGAR O D
Det aligger GE att pa plats forvissa sig om arbetsomradets forhallande och de
faktorer som kan inverka pa arbetets bedrivande och kostnader.

Geoteknisk undersokning

GE utfor utfor sddana undersokningar av grundférhallanden och dylikt som han
anser nodvandiga for arbetstekniska bedomningar. Utéver de férutsattningar som
anges i forfragningsunderlaget.

Framtagning av lagen langs med schakten dar undergrunden andrar karaktar - -

Undersokningar av ledningar, kablar m m

GE ska ansvara for att aktualitetsgranskade ledningskartor anskaffas innan arbetet
pabdrjas. Ytterligare ledningar kan finnas inom omradet. Ledningsdgande verk och
myndighet maste darfor kontaktas innan arbetet paborjas for faststallande av
befintliga ledningars exakta lagen. Patraffas ytterligare ror eller kabel inom
arbetsomradet ska ledningsdgare omedelbart underrattas. GE skall dven kontakta B
for kompletterande underlag som kan finnas.
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Avloppsledningar och vattenledningar som forsérjer befintliga byggnader sasom
Limatvatten och annan fastighet skall, via VA-ledningars huvudman, lokaliseras.
Ledningsutsattning av elkablar ska begaras fran ledningsadgaren.
Innan nagra schaktnings-, spontnings- eller palningsarbeten far igangsattas ska
aktuella samlings- och ledningskartor fran ledningsdgarna inférskaffas samt ska det
begaras och bekostas utsattning av befintliga ledningarnas och kablars lagen.
Patraffas ledning eller kabel som inte markerats pa plan eller skadats ska anmalan

omedelbart goras till ledningsagaren.

Entreprendren skall fore anbuds avgivande genom besok pa platsen gora sig val
fortrogen med befintliga anlaggningar.

Undersokning enligt ovan

BC HJALPARBETEN, TILLFALLIGA ANORDNINGAR OCH ATGARDER M M
BCB HJALPARBETEN | ANLAGGNING
BCB.15 Tillfallig avledning av dagvatten

Schakter skyddas mot tillrinnande yt- och grundvatten.
GE svarar for alla tillfalliga anordningar, omkopplingar, forbiledningar, 6ver- och
lanspumpningar m.m. som erfordras for ytavvattning och dranering. Damning far ej
ske sa att risk for 6versvamning foreligger. Vatten ska avledas for att forhindra
vattensamlingar inom arbetsomradet, erosion, vatten i schakt, uppluckring av
schaktbotten eller bottenupptryckning i schakter m.m. Lanshallning i schakternas
lagsta punkter ar att forutsatta.

Lanshallning av schakter under byggtiden.
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BCB.3 Tillfalliga atgarder for skydd m m av ledning och kabel

BCB.31

Schaktningsarbeten ska bedrivas med sadan forsiktighet att ledningarna ej skadas.
Befintliga ledningar ska antas vara i drift under entreprenadtiden. Frilagda ledningar,
kablar, brunnar och dylikt som ska bevaras ska skyddas fran skada. Schaktning invid
befintlig rérledning utfors sa att ensidigt jordtryck ej uppkommer.

Ledningsbadd, kringfylining och aterfylining for befintlig ledning ska utforas i
samband med motsvarande arbete vid aktuell rérlaggning. Fyllning ska utféras i den
omfattning som radde innan tillfalligt atgard vidtogs och med massor motsvarande
de som galler for den nya anlaggningen. Fyllning ska packas till den fasthet som var
innan tillfallig atgard paborjades.

Eventuell skadad ledning far inte atgardas forran ledningsdgaren kontaktats. Alla
provisoriska atgarder sdsom upphéangning, frilaggning, forstarkning, forankring,
stampning, uppallning m.m. skall bekostas och utféras av GE. Patraffas ledningar
som inte markerats pa ledningsplan skall anméalan harom omedelbart goras till
ledningsagaren. Tillstand och foreskrifter betraffande skydd och upphangning av
kablar och ledningar skall inhamtas fran ledningsdgarna. Avrop for arbeten som
utfors av ledningsagaren skall ske minst 2 veckor innan planerat arbete.
Ledningsagare underrattas om skada sker. Skada pa ledning repareras utan dréjsmal.
GE blir ersattningsskyldig gentemot brukare/hyresgiast fér reparation som inte
atgardas omgaende.

Atgard for rorledning i mark
Avser skyddsatgarder vid anslutningspunkter pa befintliga rérledningar.
Korsning v 30°-90° st
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Korsning v < 30°, dimension rérstrak 1,2*0,8 = 0,96 m? m
BCB.32 Atgard for el- och telekablar o d i mark
Korsning v 30°-90° st 3
Korsning v < 30° dimension kabelstrak 0,4 *0,6 = 0,24 m? m 390
BCB.4 Tillfalliga skydd av mark, vegetation, matpunkt, gransmarkering m m
Mark- och vegetation som bevaras skall skyddas sa att skador pa tradkronor,
stammar, rotter, rotzon och marken runt traden inte kan uppsta. Detta avser alla
typer av skador, saval hoptryckning (komprimering) av marken som andra
mekaniska, kemiska, biologiska och estetiska skador, t.ex. skadade rétter och allman
nedsmutsning till f6ljd av lackage m.m. Skyddsanordning skall sattas upp i samband
med utsattning for markarbetet, innan etableringsarbete och/eller rivnings- och
réjningsarbete paborjas.
BCB.414 Skyddsinhdgnad av arbetsomrade
Inhdgnad av arbetsomradet utfors enligt Arbetsmiljoverkets anvisningar och efter
samrad med bestéllaren. Inhdgnaden ska hallas intakt och skyddas mot skada under
hela entreprenadtiden. Etablering och upplag ska hagnas in med skyddsstangsel med
minst 2.0 meters hojd. | ersattning for skyddsinhdgnad av arbetsomrade ingar
kostnad for skyddsinhdagnad av etablering.
Skyddsinhdgnad, stangselhojd 2,0 m. Avser inhdgnad av etableringsomrade m 120
BCB.7 Atgard for allman trafik
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BCB.71

BCB.7112

BCB.7123

BCB.717

— | omraden féorekommer biltrafik och gang- och cykeltrafik.

— Arbeten som medfor inskrankningar av allman trafik skall utféras vid lagtrafik.

— GE skall redovisa planerade trafikatgarder pa ritning, trafikplaneringsplan, minst 1
vecka innan atgard, for att erhalla bestéllarens godkdnnande.

— Arbeten pa eller i ndrheten av gata for allméan trafik skall planeras och utféras sa
att trafiken stors sa lite som majligt.

— Byggnation ska ske med sa liten inverkan som majligt pa befintlig trafik.

Atgard for vagtrafik
— Vaégar ska anordnas med héansyn till tillgéngligheten férverksamheter i omradet

- Eventuella kér- och gangbryggor skall dimensioneras med tillracklig sakerhet for
forekommande laster.

Tillfallig vag med slitlager av grus
Vag skall anordnas for tillganglighet till befintliga verksamheter. Vag skall ha barighet
for 24 m lastbil

Min. kérbredd 6 meter. - -

Tillfallig korbrygga

Behov av tillfalliga kdrbryggor ar beroende av hur GE avser att bedriva
entreprenaden. Behov av tillfalliga korbryggor med tillhérande
sidomarkeringsskarmar bestams darfor av GE.

Min. kérbredd 4 meter. - -

Tillfallig skyddsanordning
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BE

BEB

BEC

BEB.1102

BED

Skyddsanordningen utfors enligt vaghallarens regler for sakerhet vid vigarbete och
transporter. Skyddsanordning gentemot allmanheten anordnas av GE i erforderlig
omfattning.

Skyddsanordningar ska anvandas vid schakter och fyllningar vid byggarbetsplatser i
eller nara gatumiljo. Vid 6ppna schakter invid och langs med allman vag och planer,
samt staket i erforderlig omfattning.

Pdlkap och sidomarkeringsskérmar - -

Byggstaket ; }

FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING

FLYTTNING

Material avsett att flyttas ska lagras skyddat mot mekaniska skador och averkan tills
atermontering sker. Enheter ska mellanlagras pa upplag som anordnas inom
instangslat omrade entreprenadomradet.

| dagslaget finns inga uppgifter om material som skall flyttas. Eventuell flytt gors i
samrad med bestéllaren.

DEMONTERING

Av AMA Anlaggning framgar att demontering avser borttagande med krav pa
forsiktighet och att demonterat material ska rengdras. Material och utrustning som
demonteras ska forbli bestéllarens egendom eller dteranvdndas/atermonteras i
entreprenaden.

Flyttning av enhteter bestaende av stopfundament, belysningsstope och
belysningsarmatur e d

Utférande i jord st

RIVNING
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Material eller utrustning som rivs ska deponeras i regi av GE
BED.1 Rivning av anlaggning
BED.11 Rivning av ledning, kabel m m
Material eller utrustning som rivs ska deponeras i regi av GE.
Rivning av ledning, kabel m m
Befintliga ledningar proppas med for ledningen andamalsenlig metod. Kvarvarande
brunnsdelar fylls med lampligt material. Lackage fran proppad ledning far inte
forekomma.
Risk for framtida sattningar i ovanliggande yta ska elimineras. Rivet och kasserat
rormaterial och dylikt far inte sammanblandas med jordmassor utan ska separeras.
Plastror ska transporteras till uppsamlingsplats for plastatervinning.
Fore rivning ska ledningsagare kontaktas for kontroll av att ledning eller kabel inte ar
i drift.
BED.1112 Rivning av del av rorledning
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Arbete som kréver avstangning skall planeras och utféras i samrad med B eller med
annan berord ledningsagare.

Fore rivning skall ledningsdgare kontaktas for kontroll av att ledning eller kabel inte
ar i drift. Rivet och kasserat rormaterial och dylikt far inte sammanblandas med
jordmassor utan skall separeras.

Frilagd rordande efter ledning som har rivits, slopats eller befintlig 6ppen rérande pa
ledning som tidigare slopats och som frildggs i samband med schakt fér annat arbete
proppas, muras eller gjuts igen med betong.

Ny ledning ska vara i drift fére rivning av befintlig ledning.

Pa sjalvfallsledning som ska slopas ska betéckning, passdel samt 6verdel (kona,
teleskopror etc.) till brunn och kammare demonteras eller gravas upp och avldgsnas.
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Pa dagvattenbrunn som ska slopas ska betédckning, passdel samt 6verdel gravas upp
och avlagsnas. Utloppsledning som slopas ska proppas. Resterande del av brunn fylls
med sand- och grusmaterial.
Pa vattenledning som ska slopas ska foljande gravas fram, demonteras och
avlagsnas:
- betdckning och passdel till ventil och brandpost
- skyddsror och spindelférlangning till ventil.
Plastror skall transporteras till uppsamlingsplats fér plastatervinning
Vid rivning av eternitrér ska hantering av asbest ske enligt AFS 2006:1. Yrkesmassig
asbestsanering ska utféras av en entreprendr som innehar tillstand for
asbestsanering fran Arbetsmiljoverket enligt AFS 2006:1 § 11 och § 15. Varje sanering
ska anmalas till Arbetsmiljoverket innan arbetet paborjas.
Asbesthaltigt material, avfall samt ev. emballage som innehallit asbest eller
asbesthaltigt material skall genast tas tillvara och férvaras i sluten behallare eller pa
annat betryggande satt fram till slutligt omhandertagande. Asbest klassas som farligt
avfall enligt avfallsférordningen (SFS 2011:927) kod 17 06 01* (Isolermaterial som
innehaller asbest) eller 17 06 05* (Byggmaterial som innehaller asbest). GE ansvarar
for att avfallet transporteras bort och omhéndertas korrekt.
Avser befintliga réinnstensbrunnar 0
Avser befintliga nedstigningsbrunnar 0
Avser befintliga tillsyningsbrunnar. 0
Avser befintliga rensbrunnar 0
BED.12 Rivning av vag, plano d
BED.12141  Rivning av bitumenbundna lager, hela lagertjockleken
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Asfalt skall sarskiljas fran barlager (fyliningsmaterial) vid rivning.

Tjocklek pa lager som ska rivas ar antaget till ca 8 cm.

Vid gréns mot beldggning som skall behallas utfors sagning sa att en rak kant erhalls.
For erhallande av skarp avgransning mellan riven och kvarvarande yta ska
asfaltskarare till gravmaskin anvandas.

Rivning bitumenbundet lager. Antagen tjocklek 80 mm. m?
Atgdrder for erhdllande av skarp avgrénsning m
BEE HALTAGNING
BEE.2 Haltagning i anlaggningsdelar

i erforderlig omfattning. Antagen dia 200 mm, Tj= 80 mm armerad betong

BF TRADFALLNING, ROINING M M
BFD.12 Stubbrytning inom omrade fér vag, planod
Stubbar kors till av B anvisad plats inom arbetsomradetomradet for att utgora karna i
bullervall.
Stubbdiameter 30 cm st
BFE BORTTAGNING AV MARKVEGETATION OCH JORDMAN

Borttagning av markvegetation. Inga rester efter ex. gras, stubbar, rotter, storre
stenar far lamnas kvar.

BFE.2 Borttagning av markvegetation och jordman inom omrade for vag, plan o d

BFE.22 Borttagning av markvegetation och jordman, inom omrade for vag, plan o d,
skogsmark

2188
32

700
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Borttagning av markvegetation inom omrade for blivande vagomrade
Fall A (djup beddémt till 150 mm)

Stjarnvagen m3 20
Sv1 m3 649
SV2 m3 547
SV3 m3 168
Borttagning av markvegetation inom omrade for blivande fyllnad for m3 2786
Hardgjorda ytor Fall A (djup bedémt till 150 mm)

BFF.3 Upplaggning och lagring av tillvaratagen markvegetation
Uppldggning som tackning av stubbtipp med syfte att utgéra bullervall inom
arbetsomradet.
Fall A m? 5033

Inmatning skall utféras enligt SiS TS 21143:2016 kap 7.4
Utsattning skall utforas enligt SiS TS 21143:2016 kap 7.5

Referenssystem for matning
Plansystem: SWEREF 99 13 30
Hojdsystem: RH 2000

BJB.2 Inmatning
Inmatning for relationsunderlag ska utféras och redovisas samt dokumenteras enligt
YJD.
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BJB.23 Inmatning av vag, plano d
Erforderlig kontrollinmatning av befintliga vagar, som ska anslutas till, ska goras i god
tid, for eventuell justering, sa att stillestand inte uppstar. Inmatning utférs for
relationshandling.
Inmatning av vag, plan o d - - -
BJB.26 Inmatning av ledning, kabel m m

GE ska utfoéra inmétning for underlag till relationshandlingar. Samtliga ledningsslag
mats in av GE . Ledningsdgare ska beredas majlighet att mata in sina egna ledningar.
Avrop ska ske minst 5 arbetsdagar i férvag och sa att inmatning kan ske i 6ppen
schakt.
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VA

BJB.3

BJB.33

BJB.36

Kontroll av héjd- och planlage for befintlig ledning ska utféras av GE innan brunnar
bestills eller schaktarbete for rérlaggning paborjas, se BBC.32 undersdkningar av
ledningar.

Vattenledning med tillhérande anslutningar och anordningar samt avloppsserviser
och servisanslutningar pa sjalvfallsledning ska matas in innan 6verfyllning sker.
Sjalvfallsledning ska matas in efter overfyllning.

Inmatningar och kontrollinmatningar av ledningar ska redovisas och dokumenteras.

Inmatning skall ske av: (koordinatbestamning x, y for centrum och z for vg och
brunnslock).

- brunnar.

- ventiler och 6vriga anordningar.

- alla typer av forgreningar samt vertikala och horisontella brytpunkter pa samtliga
ledningar.

GE skall mata in andar pa utforda skyddsledningar, centrum i
skyddsledningsbrunnens golv och centrumbetackning.

Inmatning av ledning och kabel.
Utsattning

Utsattning for vag, plano d
Utsattning

Utsattning for ledning, kabel m m
Utsattning
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BJB.37 Utsattning for vegetationsyta o d

CB

CBB

CBB.1

Utsattning - -

TERRASSERING, PALNING, MARKFORSTARKNING, LAGER | MARK M M

Erforderliga geotekniska atgarder i arbetsskedet redovisas inte i detalj i denna
beskrivning. Var och vilka atgarder som erfordras beror, utover den information som
framgar i forfragningsunderlaget, pa hur GE véljer att |6sa tillfallig trafik under
byggtid, placerar byggvagar samt bedriver schaktarbetena. | arbetsskedet skall GE
tillse att sakerheten mot markgenombrott och skred i slanter etc. ar tillfredstéllande.
Arbete ska bedrivas sa att skada inte uppstar pa befintliga byggnader, anldggningar,
utrustningar och pa i efterhand fardigstallda byggnads- och anlaggningsdelar, till
exempel nygjutna konstruktioner.

SCHAKT

Schaktning far paborjas forst nar utsattning av befintliga ledningar har utforts.

Om férorenade massor patraffas skall B snarast underrattas. Fororenade massor far
ej ateranvandas inom arbetsomradet.

Ar schakten s&dan att ofdrutsedd forstarkningsatgard erfordras anmals detta
omedelbart till B for beslut om atgard.

Schakt ska skyddas mot tillrinnande yt- och grundvatten. Schakten halls lans sa att
erosion och uppmjukning av schaktbotten undviks.

JORDSCHAKT
Vid schakt av befintliga planteringsytor far inte rétter forekomma i schaktbotten.

Jordschakt for vag, plan o d samt vegetationsyta
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CBB.11 Jordschakt for vag, planod
CBB.113 Jordschakt kategori C for vag, plan o d samt sammansatt yta
| ersattning ingar schakt for diken enligt CBB.61 samt for vegetationsyta enligt
CBB.14
Fall A
Stjarnvagen m3 1491
SvV1 m3 2169
SV2 m3 1872
Sv3 m3 182
Hardgjort m3 7486
CBB.122 Jordschakt  Jordschakt kategori B for utskiftning SV2 m3 4396
CBB.14 Jordschakt for vegetationsyta

Avser delar langs fastigheter utmed korbana. Ersattning ingar i CBB.113

CBB.21 Jordschakt  Jordschakt for grundlaggning Avloppspumpstation m3 296

CBB.3 Jordschakt for ledning, kabel m m

CBB.3111 Jordschakt for va-ledning
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Schakt som ingar ar fran terrassniva for nya hardgjorda ytor och fran markniva i
befintliga hardgjorda ytor samt underkant matjord i 6vriga ytor. Schakt for va-ledning
Normalsektion 1-32 Fall A m3 1934
Normalsektion 1_9 Fall A m3 4958
Normalsektion 1_18 Fall A m3 300
Normalsektion 7_11A Fall A m3 561
Normalsektion 12_14 Fall A m3 862
Normalsektion 3_15 Fall A m3 2 466
Normalsektion7_42 Fall A m3 924
Normalsektion 1-17 Omledning m3 830
NormalsektionTryckspill 0/000-0/016 Fall A m3 196
NormalsektionTryckspill 0/058-0/352 Fall A m3 4274
Normalsektion Sevisledningar Etapp Vast Fall A 1051m m3 15222
Normalsektion Braddningsledning D=250 m3 160
Fall A. Avser brunnar m3 189
CBB.32 Jordschakt for el- och telekabel o d
El till belysningsarmaturer Nyforlaggning
Fall A m3 1583
Fall B Skyddsfyll m3 791
CBB.5 Jordschakt for bro, brygga, kaj, kassun o d
CBB.56 Jordschakt for fundament

Avser sattning av prefabricerade fundament for nya belysningsarmaturer

och VA-
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Fall B m3 52
CBB.6 Jordschakt for dike, avfallsanldaggning, magasin m m
CBB.61 Jordschakt for dike
Avser omledning back. Ersattning ingar i CBB.113 m3 313
CBB.633 Jordschakt for infiltrationsbadd
Jordschakt infiltrationsmagasin Dagvatten m3 200
CBB.74 Jordschakt i roér, trumma, brunn o d
Trumma genom vag och kulvertering vid VA Korsning. Ersattning ingar i CBB.113 m3 186
CE FYLLNING, LAGER | MARK M M
CEB FYLLNING FOR VAG, BYGGNAD, BRO M M
CEB.1 Fyllning for vag, plan o d samt vegetationsyta
CEB.11212 Fyllning kategori A med bland- och finkornig jord fér vag, plan o d
| ersattning ingar fyllning for diken enligt CEC.63 och fyllning for vegetationsyta
enligt CEB.12. Fall A antas utgdra materialtyp 3B eller battre.
Fall A. m3 300
Fall B. m3 10301
Fyllning for terrass Urskiftning SV2 Fall A m3 4396
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CEB.12 Fylining for vegetationsyta
Avser fyllnad langs blivande fastigheter utmed koérbana. Ersattning ingar i CEB.11211 - - -
Fyllning Grasytor Vaxtjord 150 mm m3 662
CEB.2
CEB.212 Fylining med krossmaterial for grundlaggning av byggnad
Fall B. Uppfylinad fér avloppspumpstation m3 50
Fall B. Uppfyllnad av Fordréjningsmagasin dagvatten. Makadam 16-32 m3 200
CEB.4 Fyllning fér grundlaggning av bro, mur, brygga, kaj, kassun m m
CEB.44 Fyllning fér grundlaggning av kassun o d
Fylining ska utforas sa att nivan ar helt plan.
Fall B. Avser fyllning for nya fundament till belysningsarmaturer. Fyllning ska utféras m3 50
Fall B. Avser fyllning for nya fundament till fundament for VA-skyltar. Fyllning ska m3 25
CEB.5 Fyllning mot byggnad, bro, mur o d
CEB.53 Fyllning mot fundament
Badd for fundament ska ha en tjocklek av 200 mm.
Fall B. Fyllning ska utféras med samkross 0—63 m3 28
CEC FYLLNING FOR LEDNING, MAGASIN M M
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CEC.2 Fylining for ledningsbadd
CEC.2111 Ledningsbadd for va-ledning
Ojamnheter i ledningsgravens botten ska avigmnas med manggraderat material ur
Fall B. Brunnar, Tj = 200 mm. m? 180
Alla ledningsbaddar VA. Tj = 150 mm.
Normalsektion 1-32 Fall B m? 159
Normalsektion 1_9 Fall B m? 505
Normalsektion 1_18 Fall B m? 26
Normalsektion 7_11A Fall B m? 56
Normalsektion 12_14 Fall B m? 93
Normalsektion 1-17-33 Fall B m? 87
Normalsektion 3_15 Fall B m?2 172
Normalsektion7_42 Fall B m? 94
Normalsektion 1-17 Omledning Fall B m?2 76
NormalsektionTryckspill 0/000-0/016 Fall B m? 60
NormalsektionTryckspill 0/058-0/352 Fall B m? 346
Normalsektion Braddningsledning D=315 Fall B m? 36
Normalsektion Sevisledningar Etapp Vast 1051 m Fall B m? 890
CEC.22 Ledningsbadd for el- och telekabel o d
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Ledningsbadd stenstorlek inte storre an 8 mm.
Fall B. Tj = 100 mm. B = 600 mm m?2 890
CEC.3 Kringfyllning
CEC.3111 Kringfyllning for va-ledning
Packning av kringfyllning ska utféras enligt figur AMA CEC 3/1. Vid packning av
Normalsektion 1-32 Fall B m3 321
Normalsektion 1_9 Fall B m3 1042
Normalsektion 1_18 Fall B m3 44
Normalsektion 7_11A Fall B m3 91
Normalsektion 12_14 Fall B m3 141
Normalsektion 1-17-33 Fall B m3 98
Normalsektion 3_15 Fall B m3 332
Normalsektion7_42 Fall B m3 146
Normalsektion 1-17 Omledning Fall B m3 106
NormalsektionTryckspill 0/000-0/016 Fall B m3 60
NormalsektionTryckspill 0/058-0/352 Fall B m3 375
Normalsektion Braddningsledning D=315 Fall B m3 42
Normalsektion Sevisledningar Etapp Vast 1051 m Fall B m3 642
Avser brunnar Fall B m3 130
CEC.32 Kringfyllning for el- och telekabel o d
Fall B. m3 178
CEC.33 Kringfyllning for avstangningsanordning, nedstigningsbrunn m m
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Fall B. Avser nya och utbytta brunnar m3 176
Fall B. Avser avstangningsventiler m3 28
CEC.4 Resterande fyllning
CEC.411 Resterande fyllning for va-ledning o d
Fall B. Avser fyllning runt nya brunnar m3 560
CEC.4111 Resterande fyllning for va-ledning -
Inom 0,5 m fran ledning ska storsta kornstorlek vara mindre dn 200 mm.
Normalsektion 1-32 Fall A m3 1593
Normalsektion 1_9 Fall A m3 3 852
Normalsektion 1_18 Fall A m3 254
Normalsektion 7_11A Fall A m3 463
Normalsektion 12_14 Fall A m3 710
Normalsektion 1-17-33 Fall A m3 793
Normalsektion 3_15 Fall A m3 2122
Normalsektion7_42 Fall A m3 772
Normalsektion 1-17 Omledning m3 715
NormalsektionTryckspill 0/000-0/016 Fall A m3 134
NormalsektionTryckspill 0/058-0/352 Fall A m3 3857
Normalsektion Braddningsledning D=250 m3 115
Normalsektion Sevisledningar Etapp Vast 1051 m Fall A m3 14 484
Avser brunnar Fall A m3 50
CEC.42 Resterande fyllning for el- och telekabel o d
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Fall A. m3 1450
CEC.6 Fylining for dike, magasin, infiltrationsbadd m m
Fall B. m3 200
CEC.63 Fylining for dike
Avser diken utmed kérbana. Ersattning ingar i CEB.11211 - -
D MARKOVERBYGGNADER, ANLAGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M
DB LAGER AV GEOSYNTET, CELLPLAST, MINERALULL, STAL M M
DBB LAGER AV GEOSYNTET
DBB.3 Materialskiljande lager av geosyntet
DBB.31 Materialskiljande lager av geotextil
Geosyntet ska uppfylla de krav for olika bruksklasser som anges i tabell AMA
DBB.3111 Materialskiljande lager av geotextil under fyllning for vag, plano d
Bruksklass N3 Vagar m? 11540
Bruksklass N3 Hardgjorda ytor m? 22019
DBB.31213  Materialskiljande lager av geotextil kring ledningsbadd och kringfyllning i
Geotextil ska vara av bruksklass N2. avser ledningsgrav m? 3615
Geotextil ska vara av bruksklass N2. avser stick till fastigheter m?2 340
Geotextil ska vara av bruksklass N2. avser avledning av dagvatten fran vagomrade m? 120
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DBG LAGER AV SKIVOR ELLER BLOCK AV CELLPLAST
DBG.1 Termoisolerande lager av skivor av cellplast
DBG.11211 Horisontal termisk isolering med isolerskivor av rérledning i mark
Rorledningar som forlaggs grundare an 2,5 m under plogad vagbana e.dyl. férses
Termisk isolering skall utféras av extruderad cellplast. Tillverkningen skall vara freon- m? 441
Isolerskiva. Stick till framtida fastigheter m? 297
DC MARKOVERBYGGNADER M M
DCB OBUNDNA OVERBYGGNADSLAGER FOR VAG, PLAN O D
DCB.2 Forstarkningslager for vag, plan o d
DCB.211 Forstarkningslager kategori A till 6verbyggnad med flexibel konstruktion och med
bitumenbundet slitlager, betongmarkplattor m m
Forstarkningslager med kornstorlek i spannet 0-150 mm
Fall B, H=300 mm
Stjarnvigen m3 1447
0/000-0/390
SV1 0/000- m3 924
0/315
SV2 0/000- m3 782

0/295
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Fredrik Gropman B
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2023-04-22

Datum

240405

AMA Benamning

Enhet Mangd

A-pris

Total Rev

SV3 0/000-
0/088

Fall B, H =250 mm Hardgjorda ytor

DCB.3 Obundet barlager for vag, planod

DCB.311 Obundet barlager kategori A till belagda ytor
Béarlager med kornstorlek i spannet 0-32 mm. Behandlas pa ett sadant satt att ett
Fall B, H=80 mm

Stjarnvagen

0/000-0/390

SV1 0/000-
0/315
SV2 0/000-
0/295
SV3 0/000-
0/088

Fall B, H =50 mm Hardgjorda ytor

DCB.4 Slitlager av grus, stenmjol m m for vag, plan o d

DCB.411 Slitlager av grus kategori A
Obundet slitlager med kornstorlek i spannet 0-18 mm. Behandlas pa ett sadant satt
att ett homogent lager erhalls.
Fall B, H=30 mm

m3

260

5505

4184

3005

2113

866

1101
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Stjarnvagen m?2 4184
0/000-0/390
SV1 0/000- m? 3005
0/315
SV2 0/000- m? 2113
0/295
SV3 0/000- m? 866
0/088
Fall B, H = 40 mm Hardgjorda ytor m3 881
DCB.612 Stoédremsa av obundet barlagermaterial kategori B till belagda ytor
Bredd 250 t=50 Fall B m 2178
DCC BITUMENBUNDNA OVERBYGGNADSLAGER FOR VAG, PLAN O D
DCC.1 Bitumenbundna 6verbyggnadslager kategori A for vag, plan o d
DCC.1111 Barlager kategori A av asfaltgrus
AG 16 160/220 H =50 mm
Stjarnvigen m?2 2730
0/000-0/390
SV1 0/000- m? 2368
0/315
SV2 0/000- m? 1817
0/295
SV3 0/000- m?2 701

0/088
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A-pris

Total Rev

DCC.141

Slitlager kategori A av asfaltmassa

ABT 16 160/220 H =40 mm
Stjarnvagen 0/000-0/390
SV1 0/000-0/315

SV2 0/000-0/295

SV3 0/000-0/088

DCG.111

Beldggning av smagatsten

DE ANLAGGNINGSKOMPLETTERINGAR

DEC.14
DEE

Kantstdd av granit, satta i betong med motstdd av betong
VAG- OCH YTMARKERINGAR M M

Utformning enligt malningsstandard Transportstyrelsen.

DEE.2

Vag- och ytmarkeringar med farg

Mittlinjemarkeringar. M1 Stjarnvagen

Kantlinjemarkeringar. M2
Extruderad massa

Véajningslinjemarkeringar. M14
Omfattning enligt ritning M-18.5-101

Extruderad massa

DEF

FORTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR M M

333 3

N

4998
2553
1938

701

340

900

390
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DEF.1 Anordningar for vdgmarken, gatunamnskyltar m m
DEF.10 Fundament och stolpe for vagmarke, gatunamnskylt m m
Skyltstolpe och betongfundament st 7
VA-skyltning Exklusive DRB st 134
DEF.13 Skylt for vagmarke, gatunamn m m
Skyltars placering enligt ritning: M-18.5-101. Utformning enligt skyltstandard
Vajningsplikt B1 st 5
Hastighetsbegrdansning 40km/h C31-4 st 4
Atervandsvag E17 st 1
DEF.2 Anordningar for skyltar for réranlaggning m m
DEF.2311 Skylt for brunn, avstangningsanordning m m
VA-skyltning, avser ersattning for skyltar enligt YGC.1 st 52
DEF.3 Fundament for elstolpe m m
DEF.33 Fundament for stolpe e d for ljusarmaturer
Fundament skall sattas enligt tillverkares anvisningar.
Belysningsstolpe med armatur och betongfundament. st 28
Fundament ingar i el-entreprenad. Endast montering ingar.
DEN KABELSKYDD | ANLAGGNING
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DEN.1 Skydd for kablar i mark
Fastfyllning av markeringsband. Se MF El kod SBN m 2182
DEN.12 Kabelskydd av plastror, plastrannor o d
Tomror som skall vara forsedda med varmforzinkad dragtrad och proppas med for m
DGB ATERSTALLNINGSARBETEN | MARK

Avser aterstéllning i angransning till arbetsytan. GE ansvarar for begransning i mesta

DGB.3 Aterstillande av vegetationsyta

Anlagda gras- och planteringsytor som skadats under entreprenadtiden, aterstélles 0
P APPARATER, LEDNINGAR M M | RORSYSTEM ELLER RORLEDNINGSNAT
PB RORLEDNINGAR | ANLAGGNING

RoOr som ska ingd i vattenledning ska vid leverans vara forsedda med hallbara

PBB RORLEDNINGAR | LEDNINGSGRAV
Rorledningsarbetet far ej paborjas forran befintliga korsande och anslutande
ledningar och brunnar framgravts och kontrollavvagts.

PBB.5 Ledning av plastror i ledningsgrav
Plastror ska skyddas mot langvarig solbestralning.
Innan aterfylinad av markforlagt ledningssystem pabdérjas ska hela systemet i mark
provtryckas. Provtryckning kan ske sektionsvis.
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AMA Benamning Enhet Mangd A-pris Total Rev
Maximal rérlangd i plast skall vara 3.0m for undvikande av “bageffekt”.
PBB.51 Ledning av plastror, tryckror, i ledningsgrav
Ror och rordelar ska uppfylla kraven for kvalitetsmarkningen Nordic Poly Mark.
Ror och rordelar ska helst transporteras i fabriksforpackningar. Vid delade rérbuntar
PBB.5121 Ledning av PE-ror, standardiserade tryckror, i ledningsgrav
Tappvattenledning som huvudledning i gata, rérledning PES8100.
Dim. 160 m 614
Dim. 125 m 130
Dim. 90 m 70
Dim. 63 m 231
Tappvattenledning som serviceledning till fastigheter, PEM-slang.
Fogning med mekanisk koppling.
Dim. 50 m 346
PBB.52 Ledning av plastror, avloppsror, i ledningsgrav
Ror och rordelar ska uppfylla kraven for kvalitetsmarkningen Nordic Poly Mark.
Ledning av PP-ror, standardiserade markavloppsror. Styvhetsklass SN8.
Ror och rordelar ska helst transporteras i fabriksforpackningar. Vid delade rérbuntar
PBB.5215 Ledning av PP-ror, standardiserade markavloppsror, i ledningsgrav

S PP




Titel Sid

10.1 MANGDFORTECKNING MED BESKRIVANDE TEXT Sida33av4

Co SA I(j Projekt Projektnummer
= — Ny vag och VA Stjarnvagen Vast 159

OVANSILJANS ~

ANLAGGNINGSKONSULT [== | Handidggare fev fev Datum patum
FORFRAGNINGSUNDERLAG Fredrik Gropman B 2023-04-22 240405

AMA Benamning Enhet Mangd A-pris Total Rev

Sjalvfallsledning for spillvatten.

Dim. 160 m 288
D. dim. 200 m 811
D. dim. 250 m 460
D. dim. 315 m 268
Sjalvfallsledning for dagvatten.
Dim. 160 m 1052
D. dim. 200 m 531
D. dim. 300 m 303
D. dim. 400 m 174
D. dim. 600 m 270

PBF.5121 Tryckt eller borrad ledning av PE-ror, standardiserade tryckror m 20
Tryckning under vag TS250 och V160

PBC.511 Ledning av PVC-ror, tryckror, i skyddsledning m 355

Tryckspill dim 250

PC ANSLUTNINGAR, FORANKRINGAR, KORROSIONSSKYDDSBEHANDLINGAR, INSPEKTION
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PCB ANSLUTNINGAR AV RORLEDNING TILL RORLEDNING M M
PCB.1 Anslutningar av va-ledningar
Anslutning av ledning till kommunens VA-anldggning utfors av eller i samrad med
PCB.110 Axiell anslutning av va-ledningar
Vatten d 160 st 1
PCB.111 Axiell anslutning av tryckledning
St 250 st 1
PCB.112 Axiell anslutning av sjalvfallsledning
Anslutning gors mot interna stamledningar for spillvatten som antas att vara 250
BTG.
dim 200 PVC st 1
dim.BTG250 st 1
PCE INSPEKTION AV RORLEDNINGAR | ANLAGGNING
PCE.1 Inre inspektion av ledning
PCE.12 Inre inspektion av sjalvfallsledning
Invandig inspektion ska utféras enligt Svenskt Vatten P93 TV-inspektion av
Allt dokumentationsmaterial i form av protokoll, ritningar, digitalt underlag o d ska
Filmning sjalvfallsledningar spillvatten m 1824
Filmning sjalvfallsledningar dagvatten m 2330
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PCF

PCF.1

PCF.1111

PD

PDB.11

PDB.12

RENGORING ELLER RENSNING AV HINDER E D | RORLEDNINGAR | ANLAGGNING

Rengdring av tryckledning

Spolning och desinfektion av vattenledning

Tathetsprovning av vattenledning ska utféras innan ledning renspolas och ev.
Rensning m 1388

BRUNNAR O D | MARK

Brunnar utfors barnsakert, Betackning av segjarn. Markning R fér rensbrunn, T for
Betongbrunnar byts efter samrad med B. Dia = 1000 mm
Befintliga brunnar justeras for anslutning till omkringliggande markniva.

Nedstigningsbrunn av betong

DNB2

Nedstigningsbrunn av betong, med tva inlopp, dim 200 respektive dim 400 och ett
utlopp 600 mm, PP-rér. Brunn forses med erforderliga mellandelar, konisk éverdel
och tat gjutjarnsbetackning

NB1. dim. 1000 st

Nedstigningsbrunn av plast

DNB1

Nedstigningsbrunn av plast pa avloppsledning, med standarror, konisk 6verdel och

korbar betackning.

NB1. dim. 600 st 1
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SNB
Nedstigningsbrunn av plast pa avloppsledning, med standarrér, konisk éverdel och
korbar betackning.
NB1. dim. 600 st 1
PDB.22 Tillsynsbrunn av plast
STB
Tillsynsbrunn av plast pa spillvattenledning, med standarror och kérbar
Dim. 400 st 26
DTB
Tillsynsbrunn av plast pa dagvattenledning, med standarror och korbar
teleskopbetackning.
Dim. 400 st 29
PDB.5 Dagvattenbrunn pa avloppsledning
PDB.522 Dagvattenbrunn av plast utan vattenlas, med sandfang
Dagvattenbrunn av plast, med sandfang, teleskopanslutning och kupolsil. Utloppsror
dim. 160 mm.
Dim. 400 Avser Vag st 32
Dim . 400 Avser Hardgjorda Ytor st 42
PEB AVSTANGNINGSANORDNINGAR M M | MARK
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PEB.111

YG

YGC

YGC.1

YH

Avstdngningsanordning pa vattenledning

VSV

Avstangningsventil pa serviceledning for tappkallvatten, med ventilskyddskapa,
spindelférlangning i skyddsrér och gjutjarnsbetackning.

Dim. 50

VAV
Avstangningsventil for sektoravstangning i gata, med ventilskyddskapa,

MARKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M

MARKNING OCH SKYLTNING

SKYLTNING
Avser atermontering av befintliga vagskyltar

Skyltning for anlaggning

Brunnar och serviceavstangningar ska forses med skylt pa stolpe, visande lage fran
Avser skyltar for brunnar och avstangningsanordningar. Ersattning ingar i DEF.2311
Avser atermontering av befintliga skyltar

KONTROLL, INJUSTERING M M
Utforda kontroller och provningar ska protokollféras.

st

st

st

29

10

70
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YHB KONTROLL
Vid matning och kontroll ska kontrolldokument dven levereras pa elektroniskt lasbart
YHB.1 Kontroll av anlaggning
For att sakerstalla en fullt fungerande anlaggning skall provning utforas pa komplett
Provningsprotokoll, dokumentation fran inre inspektion o d ska snarast levereras till
YHB.1211 Tryck- och tathetskontroll av vattenledning
Kontroll m 1388
YHB.1241 Tryck- och tathetskontroll av tryckavloppsledning m 355
YHB.1242 Kontroll av riktningsavvikelse hos tryckavlioppsledning m 355
YHB.1251 Tathetskontroll av avloppsledning e d
Kontroll m 1824
Dagvattenledning m 2330
YHB.1252 Deformationskontroll av avloppsledning
Kontroll m 1824
Dagvatten m 2330
YHB.1312 Kontroll av svetsfogar pa ror av PE
Kontroll (Andrad enhet och mdngd mot MER Anliggning 20) m 1743
YHB.14112  Kontroll, avvagning av brunn pa avloppsledning
Bakfall far ej forekomma
Kontroll st 169
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YHD KONTROLLPLANER
YHD.1 Kontrollplaner for anlaggning

Entreprendren skall dokumentera arbeten I6pande och sammanstéllnig av

YHD.111 Kontrollplaner for vag, plan o d samt vegetationsyta
Kontrollplaner for vag skall upprattas avseende:
Kontrollplan

YHD.112 Kontrollplaner for rérledningar m m

Vid fogning av PE-ror ska entreprendr leverera dokumentation av fogning av PE-ror
| kontrollplan for svetsning av PE-ledning ska som minst inga kontroll av:
| kontrollplanen for rértryckning och mikrotunnling ska som minst inga kontroll av:

Kontrollplan
Y) TEKNISK DOKUMENTATION
YD UNDERLAG FOR RELATIONSHANDLINGAR
YJD.1 Underlag for relationshandlingar for anlaggning

Underlag for relationshandlingar ska redovisa konstaterade avvikelser mellan

YJD.111 Underlag for relationshandlingar for vag, plan o d samt vegetationsyta
Underlag for relationshandlingar upprattas i samband med SB.

YJD.112 Underlag for relationshandlingar for rérledningssystem
Underlag for relationshandlingar upprattas i samband med SB.
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